

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT 001/2022	Proponente/Tomador Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões	Município/UF Bom Jesus dos Perdões/SP	Empreendimento (nome/apelido) Construção de Uma Escola com 12 salas	Aprovação (data)
-----------------------------	--	---	--	------------------

Operação <input checked="" type="checkbox"/> Próprio <input type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação Secretaria de Infraestrutura
--	---

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Financiamento		Contrapartida					Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %			
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	M2	-	0,00%	173.014,76	100,00%	-	-	100,00%	173.014,76	AD	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	-	0,00%	72.412,53	100,00%	-	-	100,00%	72.412,53	AD	
3	FUNDAÇÕES, VIGAS,BALDRAMES	M3	-	0,00%	490.231,82	100,00%	-	-	100,00%	490.231,82	AD	
4	INFRAESTRUTURA	M3	-	0,00%	767.223,20	100,00%	-	-	100,00%	767.223,20	AD	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	M2	-	0,00%	195.792,23	100,00%	-	-	100,00%	195.792,23	AD	
6	ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METAL	M2	-	0,00%	356.651,94	100,00%	-	-	100,00%	356.651,94	AD	
7	SISTEMA DE COBERTURA	M2	-	0,00%	2.055.673,54	100,00%	-	-	100,00%	2.055.673,54	AD	
8	REVESTIMENTO/IMP/PISOS/PINTURA	M2	-	0,00%	1.561.159,35	100,00%	-	-	100,00%	1.561.159,35	AD	
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNI	-	0,00%	100.673,82	100,00%	-	-	100,00%	100.673,82	AD	
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,LOUÇAS/ACE	UNI	-	0,00%	226.156,93	100,00%	-	-	100,00%	226.156,93	AD	
11	INST.GA S E SIST.PROTEÇÃO C/INCENDIO	UNI	-	0,00%	9.813,54	100,00%	-	-	100,00%	9.813,54	AD	
12	INST.ELÉTRICAS E TELEFONICA 127V	UNI	-	0,00%	300.255,92	100,00%	-	-	100,00%	300.255,92	AD	
13	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	UNI	-	0,00%	152.819,26	100,00%	-	-	100,00%	152.819,26	AD	
14	SERV.COMPLEMENTAR/FINAL	M2	-	0,00%	100.396,68	100,00%	-	-	100,00%	100.396,68	AD	
15	QUADRA POLIESPORTIVO/MOV.TERRA	M3	-	0,00%	38.235,08	100,00%	-	-	100,00%	38.235,08	AD	
16	FUNDÇÕES/VIGA/BALDRAME E PILARES	M3	-	0,00%	246.338,50	100,00%	-	-	100,00%	246.338,50	AD	
17	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	M2	-	0,00%	86.551,87	100,00%	-	-	100,00%	86.551,87	AD	
18	SISTEMA DE COBERTURA/QUADRA	M2	-	0,00%	722.125,40	100,00%	-	-	100,00%	722.125,40	AD	
19	IMPER/REVEST./SERV.FINAIS	M2	-	0,00%	78.109,62	100,00%	-	-	100,00%	78.109,62	AD	
20	INST.ELETR.TELEFONICA 127 V	UNI	-	0,00%	22.458,22	100,00%	-	-	100,00%	22.458,22	AD	
21	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	UNI	-	0,00%	23.751,72	100,00%	-	-	100,00%	23.751,72	AD	
23	SERV.COMPLE.FINAL E FECHAMENTO	M2	-	0,00%	228.278,46	100,00%	-	-	100,00%	228.278,46	AD	
24			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
25			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
26			-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%			
			-	0,00%	8.008.124,39	100,00%	-	-	0,00%	8.008.124,39		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

Benedito Rodrigues da Silva Filho
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP