

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#00

Nº do CT <b>001/2022</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões</b>	Município/UF <b>Bom Jesus dos Perdões/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Construção de Uma Escola com 12 salas</b>	Aprovação (data)
Operação <input checked="" type="checkbox"/> Próprio <input type="checkbox"/> Repasse		Programa/Modalidade/Ação <b>Secretaria de Infraestrutura</b>		

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Financiamento		Contrapartida					Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN	
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	-	0,00%	173.812,30	100,00%	-	-	-	100,00%	173.812,30	AD	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	-	0,00%	73.595,08	100,00%	-	-	-	100,00%	73.595,08	AD	
3	FUNDAÇÕES, VIGAS,BALDRAMES	M3	-	0,00%	516.262,08	100,00%	-	-	-	100,00%	516.262,08	AD	
4	INFRAESTRUTURA	M3	-	0,00%	791.792,21	100,00%	-	-	-	100,00%	791.792,21	AD	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	M2	-	0,00%	199.359,09	100,00%	-	-	-	100,00%	199.359,09	AD	
6	ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METAL	M2	-	0,00%	357.899,95	100,00%	-	-	-	100,00%	357.899,95	AD	
7	SISTEMA DE COBERTURA	M2	-	0,00%	2.055.356,32	100,00%	-	-	-	100,00%	2.055.356,32	AD	
8	REVESTIMENTO/IMP/PISOS/PINTURA	M2	-	0,00%	1.650.659,61	100,00%	-	-	-	100,00%	1.650.659,61	AD	
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNI	-	0,00%	102.011,67	100,00%	-	-	-	100,00%	102.011,67	AD	
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOUÇAS/ACE	UNI	-	0,00%	195.366,48	100,00%	-	-	-	100,00%	195.366,48	AD	
11	INST.GA S E SIST.PROTEÇÃO C/INCENDIO	UNI	-	0,00%	9.953,18	100,00%	-	-	-	100,00%	9.953,18	AD	
12	INST.ELÉTRICAS E TELEFONICA 127V	UNI	-	0,00%	303.956,48	100,00%	-	-	-	100,00%	303.956,48	AD	
13	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	UNI	-	0,00%	163.070,19	100,00%	-	-	-	100,00%	163.070,19	AD	
14	SERV.COMPLEMENTAR/FINAL	M2	-	0,00%	99.638,77	100,00%	-	-	-	100,00%	99.638,77	AD	
15	QUADRA POLIESPORTIVO/MOV.TERRA	M3	-	0,00%	38.566,28	100,00%	-	-	-	100,00%	38.566,28	AD	
16	FUNDCÕES/VIGA/BALDRAME E PILARES	M3	-	0,00%	231.131,28	100,00%	-	-	-	100,00%	231.131,28	AD	
17	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	M2	-	0,00%	88.819,90	100,00%	-	-	-	100,00%	88.819,90	AD	
18	SISTEMA DE COBERTURA/QUADRA	M2	-	0,00%	721.727,44	100,00%	-	-	-	100,00%	721.727,44	AD	
19	IMPER/REVEST./SERV.FINAIS	M2	-	0,00%	80.413,35	100,00%	-	-	-	100,00%	80.413,35	AD	
20	INST.ELETR.TELEFONICA 127 V	UNI	-	0,00%	27.507,83	100,00%	-	-	-	100,00%	27.507,83	AD	
21	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	UNI	-	0,00%	40.832,87	100,00%	-	-	-	100,00%	40.832,87	AD	
23	SERV.COMPLE.FINAL E FECHAMENTO	M2	-	0,00%	1.043.070,12	100,00%	-	-	-	100,00%	1.043.070,12	AD	
24			-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%			
25			-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%			
26			-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%			
			-	0,00%	8.964.802,48	100,00%	-	-	-	0,00%	8.964.802,48		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Bom Jesus dos Perdões, 19 de setembro 2022

**Benedito Rodrigues da Silva Filho**  
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP