

Proc. Administrativo 11- 1.458/2026

De: Márcio M. - PREF-SANAG

Para: PREF-SANAG-CL - Compras e Licitação SANAG

Data: 13/04/2026 às 08:43:18

Setores envolvidos:

PREF-SANAG, PREF-SANAG-CL, PREF-GEST-COMPGEST, PREF-GEST

Contratação de Execução e instalação de base tipo radier para implantação de estrutura de container referente ao programa “Meu Pet”.

Gustavo Henrique Lopes de Brito - PREF-GEST-COMPGEST, bom dia.

Segue documentação de habilitação para assinatura e posterior envio para adjucação e homologação.

Márcio de Moraes

COORDENADOR

SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua Moraes, 350 - Jd. Real CEP:12955-000

(11)4891-1199 / 4012-7516

Anexos:

AtaTotal_BASE_PET_CONTAINER.pdf

Atestado_tecnico_CT_2230_24_AAT_CABREUVA.pdf

CAT_1796_23_Plantio_Grama.pdf

CAT_231446_20260317150607.PDF

CAT_2620190001063_20190218105631.PDF

CAT_2620240007473_20240503123542.PDF

CAT_2620240011210_20240624214609.pdf

CAT_2620250014382_20250819130316.pdf

CAT_2620250016702_20250925141431.pdf

CERTIDAO_DE_REGISTRO_DE_PESSOA.pdf

Contrato_RT_Eng_Pablo_Dourados_pdf_D4Sign.pdf

CREA_PF_PABLO_2026.pdf

emissao_7E6C16F064B3EDE014008596_protocolo_nota_interna_21_08_2024_09_26_1_019_2024_assinado.pdf

Habilitacao_PM_Bom_Jesus.pdf

Proposta_DOURADOS.pdf

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
Dispensa Eletrônica - 23/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
02/04/2026 16:21	06/04/2026 09:00	09/04/2026 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	BASE TIPO RADIER PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTAINER DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NOS ANEXOS	R\$ 67.200,00	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/04/2026 - 16:19	2_TR_Pet_container_16_03_2026_CORRIGIDO (1).pdf
02/04/2026 - 16:19	PO_BASE_DO_PET_CONTAINER_16_03_26.pdf
02/04/2026 - 16:19	PROJETO_BASE_PET_CONTAINER_16_03_26_Model.pdf
02/04/2026 - 16:19	MEMORIAL_DESCRITIVO_BASE_PET_CONTAINER_16_03_26.pdf
02/04/2026 - 16:19	Aviso - Dispensa Eletrônica BJP.docx BASE PET CONTAINER.pdf
02/04/2026 - 16:19	Documentação exigida para habilitação.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
09/04/2026 - 15:46:53	Documentos solicitados para o processo 23/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 23/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2026 - 08:18:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 23/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Base tipo radier para implantação de container de acordo com as especificações descritas nos anexos	DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	N/C	N/C	67.200,00	1	67.200,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Base tipo radier para implantação de container de acordo com as especificações descritas nos anexos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	32.887.327/0001-13	08/04/2026 - 07:55:29	N/C	N/C	R\$67.200,00	R\$ 67.200,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	32.887.327/0001-13	60 dias

Lances Enviados

0001 - Base tipo radier para implantação de container de acordo com as especificações descritas nos anexos

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2026 - 07:55:29	67.200,00 (proposta)	32.887.327/0001-13 - DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/04/2026 - 08:18:00	32.887.327/0001-13 - DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	Habilitação_PMB.JP.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
09/04/2026 - 09:01:02	Sistema	O processo foi aberto.
09/04/2026 - 15:01:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/04/2026 - 15:12:16	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 67.200,00.
09/04/2026 - 15:46:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 10/04/2026.
09/04/2026 - 15:46:53	Sistema	Motivo: A empresa ganhadora DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA, solicita-se o envio dos documentos para habilitação, bem como os documentos exigidos de qualificação técnico profissional conforme item 5.1 do termo de referência.
10/04/2026 - 08:18:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2026 - 08:20:15	F. DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	Documentação Item 0001: Documentos encaminhados!
13/04/2026 - 08:37:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA.
13/04/2026 - 08:37:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

MARCIO DE MORAIS
Operador de Compra Direta

GUSTAVO HENRIQUE LOPES DE BRITO



Apoio



ATESTADO TÉCNICO

REF.: EXECUÇÃO DAS OBRAS

Atestamos que a empresa **MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA.** - CNPJ/MF: **32.887.327/0001-13**, realizou no período de 09/09/2024 a 20/09/2024, para a Sabesp - CNPJ/MF 43.776.517/0001-80, mediante **Contrato de nº 2.230/24 - SAP 4600057283**, a "Execução das obras de prolongamento da AAB de Cabreúva com Dn 300mm para a Coordenadoria B de Projetos Regionais Nordeste para a Unidade de Negócio Capivari/Jundiá".

Em anexo, mapa físico e financeiro de medição, constituído de uma folha e adendo constituído de uma folha ambos assinados digitalmente pelo Eng.º Andriago Demétrio, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados pelo contratado

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro Pablo Soares Oliveira – CREA-SP 5069432050.

O valor final medido no contrato, a preços de junho/2024 foi de R\$84.556,45 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), de um valor contratual de R\$ 84.556,45.

São Paulo, 16 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE

Eng.º Andriago Demétrio
Divisão de Cadastro de Fornecedores e Materiais
CREA 5061453605

Assinado por 2 pessoas: AMÁRILDO DE MENEZES DE ABBENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ajp.sabesp.com.br/verificacao>



ADENDO DO ATESTADO TÉCNICO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS

	Descrição	Unid.	Quant.
2010100	PROLONGAMENTO DA AAB DN 300 MM	GB	1,00
	EXECUÇÃO DE ADUTORA ÁGUA BRUTA DN 400MM EM PVC-O	M	38,35
	EXECUÇÃO DE ADUTORA ÁGUA BRUTA DN 300MM EM PVC-O	M	131,25
	EXECUÇÃO DE CAIXA DE VENTOSA	UN	1,00
	EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA	M3	203,52
	EXECUÇÃO DE REATERRO DE VALA	M3	132,61
	EXECUÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE SOLO	M3	85,09
	EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE SOLO ESCAVADO	M3	850,90
	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO TIPO CONTINUO	M2	508,80
	EXECUÇÃO EMVELOPAMENTO DE AREIA	M3	56,82
	EXECUTADO INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DN 400MM	UN	1,00
	EXECUTADO REVESTIMENTO COM CASCALHO	M2	678,40

Assinado por 2 pessoas: AMARILDO DE MENDONÇA BARBENSON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.sabesp.com.br/assinaturas>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5835-4C40-36D3-8997

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDRIGO DEMETRIO DA SILVA (CPF 282.XXX.XXX-41) em 18/09/2025 09:27:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/5835-4C40-36D3-8997>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250016668

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PABLO SOARES OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PABLO SOARES OLIVEIRA
Registro: 5069432050-SP RNP: 2614070246
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231039707 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/07/2023 Baixada em: 15/09/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80
RUA ITAMIRINDIBA No.:
Complemento: Bairro: PINHEIROS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429060 . PAIS: BRASIL
Contrato: RED Nº 01.796/23 Celebrado em : 04/07/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 120.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOAQUIM AUGUSTO SANFINS No.:
Complemento: imediações do Bairro Jd. Santo Antônio, próximo ao Rio Atibaia.... Bairro: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO

Cidade: Itatiba UF: SP CEP: 13253580 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 06/07/2023 Previsão de Término: 06/09/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de implantação vegetal. 5755,61000 metro quadrado.

Observações

TERMO DE CONTRATO RED Nº 01.796/23 - Contratação para prestação de serviços de
engenharia de Contenção de Solo, para a área do Interceptor de Esgotos Atibaia com Ø de 500mm, localizado no município de Itatiba, para atendimento a processo judicial, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para a Unidade de Negócio Capivari/Jundiá, Diretoria de Sistemas Regionais. 5.755,61 m² de PLANTIO DE GRAMA EM PLACA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Período da obra/serviço - 10/07/2023 a 20/08/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250016668
24/09/2025 14:45:03
Autenticação Digital: fyT11UJ036CgnBjkFJsTsJxsyGTgsnyk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7



ATESTADO TÉCNICO

REF.: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA - CNPJ/MF: 32.887.327/0001-13**, realizou no período de 10/07/2023 a 20/08/2023, para a Sabesp - CNPJ/MF 43.776.517/0001-80, mediante **Contrato de nº 01.796/23 SAP 4600051796**, a "Prestação de Serviços de Engenharia de Contenção de Solo, para a área do Interceptor de Esgotos Atibaia com Ø de 500mm, localizado no município de Itatiba, para atendimento a processo judicial, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para a Unidade de Negócio Capivari/Jundiá, Diretoria de Sistemas Regionais".

Em anexo, mapa físico e financeiro de medição, constituído de uma folha assinada digitalmente pelo Eng.º Luiz Simis, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados pelo contratado.

Informações Complementares: Execução da área total 5.755,61m² (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco virgula sessenta e um metros quadrados) de Plantio de Grama em Placa.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro: Pablo Soares Oliveira - CREA 5069432050.

O valor final medido no contrato, a preços de maio/2023 foi de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), de um valor contratual de R\$120.000,00.

São Paulo, 22 de abril de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE

Eng.º Luiz Simis
Divisão de Cadastro de Fornecedores e Materiais
CREA - 0601487567

Assinado por 2 pessoas: LIMEIRA MOREIRA DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sistemas.dca.sabesp.com.br/validar_documento
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACEVEDO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250016668 - 24/09/2025 14:45:03 - Autenticação Digital: -fyT11Uu036CgnBjkFJsTjxjsyGtgsnyk.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
 MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 1/1
 Data: 05.02.2024
 Hora: 13:11:16

Objeto:	Contratação para prestação de serviços de engenharia de Contenção de Solo, para	Dt. Ref. Preços:	15.05.2023	Medido Acumul. P0:	120.000,00
Ref. ao Contrato:	01796230000 / 4600051796	Data Início:	10.07.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornece):	7000051348 - MJM DOURADOS SERVIÇOS DE	Data Término Original:	08.09.2023	Medido Total (P0+Real):	120.000,00
Valor Original:	120.000,00	Data de Término em Vigor:	08.09.2023	Saldo Contrato:	0,00
Valor em Vigor:	120.000,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	SIMONE LARA FATUCH D
				Data da Medição:	20.08.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)	
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		
	01010101	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA	502001	GB	120.000,00	1,000	120.000,00	0,000	0,00	1,000	120.000,00	0,000	0,00	100,00%	
	SUBTOTAL:									0,00		120.000,00		0,00	
	TOTAL:									0,00		120.000,00		0,00	

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemas.sabesp.com.br/validar>
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016668 - 24/09/2025 14:45:03 - Autenticação Digital: fy111UJ036CgnBJKFJsTsxjyGfgsnyk.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BCF-9B19-4704-7A5F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ SIMIS (CPF 063.XXX.XXX-59) em 23/04/2024 15:42:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/6BCF-9B19-4704-7A5F>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620260003338

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PABLO SOARES OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PABLO SOARES OLIVEIRA
Registro: 5069432050 - SP RNP: 2614070246
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620252107820 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/11/2025 Baixada em:

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO - S.A.A.E CNPJ: 43.467.992/0001-74 ...

Rua JOSÉ BONIFÁCIO No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Amparo UF: SP CEP: 13900320 . PAIS: BRASIL

Contrato: Nº 22/2025 Celebrado em: 30/10/2025

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 829.999,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Avenida PURINA No.:

Complemento: diversas ruas do Jardim Figueira Bairro: JARDIM FIGUEIRA

Cidade: Amparo UF: SP CEP: 13904385 . País: BR

Data de Início: 13/11/2025 Situação: Atividade em andamento

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO - S.A.A.E... CNPJ: 43.467.992/0001-74

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 1908,55000 metro. 2) Execução, Execução de obra, de sistema de abastecimento de água, instalações hidráulicas em sistemas de abastecimento de água. 129,00000 unidade.

Observações

INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO Nº 22/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO - SAAE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA NO TOCANTE AO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO MÉTODO CONVENCIONAL E INTERLIGAÇÃO S DOMICILIARES POR M.N.D. (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO) EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM FIGUEIRA, AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. . .
O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi

Registro Funcional: 4484

Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez

Registro Funcional: 3992

Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260003338

17/03/2026 15:00:36

Autenticação Digital: CAy3CfGTUIGITGBJ36a3CCkAT6GJfCAI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7





Serviço Autônomo de Água e Esgotos
SANEAMENTO AMBIENTAL – AMPARO/SP
 Rua José Bonifácio, 300 CP. 62 Amparo – SP CEP 13.900-904
 CNPJ 43.467.992/0001-74 Inscrição Estadual 168.131.370.116

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo – SAAE Amparo-SP, inscrito no CNPJ 43.467.992/0001-74 com sede na Rua José Bonifácio, 300 – CEP 13.900-904 – Amparo/SP, atesta a quem possa interessar, que a empresa **DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 32.887.327/0001-13**, com sede na cidade de Mauá– SP, à Av. Joaquim Alves de Oliveira nº163, Jardim Zaira, CEP: 09321-220, tendo como Responsável técnico o Engenheiro Pablo Soares Oliveira CREA/SP 5069432050-SP, está realizando desde 13/11/2025 o **Contrato nº 22/2025** com Objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de substituição de redes de abastecimento de água pelo método convencional e interligações domiciliares por M.N.D. (Método não destrutivo) em diversas ruas do jardim Figueira, Amparo/SP, com fornecimento de material, mão de obra e demais serviços necessários.

O valor medido no contrato até 13/03/2026 foi de R\$ 741.096,40 com período de 13/11/2025 até 13/03/2026, de acordo com os quantitativos e serviços descritos na planilha abaixo.

Amparo, 16 de março de 2026

Gustavo
 Zamboim
 Pietrafesa:2798
 7367818

Assinado de forma
 digital por Gustavo
 Zamboim
 Pietrafesa:27987367818
 Dados: 2026.03.17
 10:36:15 -03'00'

Gustavo Zamboim Pietrafesa
 Engenheiro Civil - SAAE
 CREA 5061929750
 Gestor do Contrato
 CPF 279.873.678-18

CAINAN
 RAPHAEL
 SPINIELI:38
 002768876

Assinado de forma
 digital por CAINAN
 RAPHAEL
 SPINIELI:380027688
 76
 Dados: 2026.03.17
 10:38:43 -03'00'

Cainan Raphael Spinieli
 Engenheiro Civil
 CREA 5070837875
 Gerente de Planejamento, Infraestrutura e Eng. - SAAE
 CPF 380.027.688-76



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Executada
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO		
1.1	70020002	SABESP	PLACA AÇO GALV ESP=1,30 MM INCLUSIVE PINTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS	M²	4,00
1.2	EQ04714	SABESP	CONTAINER ESCRITÓRIO *(6,00 X 2,30 X 2,20 M) COM BANHEIRO, LOCAÇÃO (MÊS)	MÊS	4,00
1.3	EQ04774	SABESP	SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL LOCAÇÃO (MÊS)	MÊS	4,00
1.4	MO00008	SABESP	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	H	300,00
1.5	MO00082	SABESP	TOPÓGRAFO	H	300,00
1.6	70190008	SABESP	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO C/DISCO DE CORTE	M	2.118,01
2.			SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA		
2.1	70020004	SABESP	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	M	1.468,08
2.2	70020001	SABESP	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	1.468,08
3.			MATERIAIS - TUBOS - FORNECIMENTO		
3.1	HM01918	SABESP	TUBO PVC DE=60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA	M	451,10
3.2	HM01919	SABESP	TUBO PVC DE=85 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA	M	617,45
3.3	HM01931	SABESP	TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA	M	840,00
4.			MATERIAIS - CONEXÕES - FORNECIMENTO		
4.1	HM01875	SABESP	CAP PBA PVC DE=85 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	2,00
4.2	HM01906	SABESP	TÊ 90° REDUÇÃO PVC DE=85 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.3	HM07059	SABESP	VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=85 MM (13,00 KG) PARA PVC/PBA, NBR 14968	UNID.	0,00
4.4	HM07057	SABESP	VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM (8,50 KG) PARA PVC/PBA, NBR 14968	UNID.	0,00
4.5	HM01881	SABESP	CURVA 22°30' PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.6	HM01882	SABESP	CURVA 22°30' PVC DE=85 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.7	HM01884	SABESP	CURVA 45° PVC DE=60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.8	HM03188	SABESP	JUNTA GIBault FERRO FUNDIDO DN=60 MM * (7,0 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS INCLUSOS - NBR 7675	UNID.	0,00
4.9	CV01258	SABESP	TUBO CONCRETO SIMPLES DN=400 MM, PONTA BOLSA JUNTA ELÁSTICA (PBJE) PS-1 NBR 8890	M	0,00
4.10	HM01429	SABESP	TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 200 MM COM ARO NTS 033	UNID.	1,00
4.11	HM01885	SABESP	CURVA 45° PVC DE=85 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	1,00
4.12	HM01891	SABESP	LUVA DE CORRER PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.13	HM01902	SABESP	TÊ 90° PVC DE=60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.14	HM01897	SABESP	REDUÇÃO COM BOLSAS PVC DE=85 X 60 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.15	HM03188	SABESP	JUNTA GIBault FERRO FUNDIDO DN=85 MM * (7,0 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS INCLUSOS - NBR 7675	UNID.	0,00
4.16	HM01903	SABESP	TÊ 90° PVC DE=85 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.17	HM03179	SABESP	JUNTA GIBault FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (17,5 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS INCLUSOS - NBR 7675	UNID.	0,00
4.18	HM01894	SABESP	LUVA SIMPLES PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.19	HM04256	SABESP	ADAPTADOR PVC/PBA FERRO FUNDIDO DE=110 MM * (6,40 KG) LIGAR PONTA TUBO PVC C/BOLSA	UNID.	0,00
4.20	HM03364	SABESP	REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 X 50 MM * (11,50 KG)	UNID.	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgotos
SANEAMENTO AMBIENTAL – AMPARO/SP
Rua José Bonifácio, 300 CP. 62 Amparo – SP CEP 13.900-904
CNPJ 43.467.992/0001-74 Inscrição Estadual 168.131.370.116

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Executada
4.21	HM03419	SABESP	TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 X 100 MM * (25,00 KG)	UNID.	0,00
4.22	HM03420	SABESP	TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 X 150 MM * (29,70 KG)	UNID.	4,00
4.23	HM07063	SABESP	VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=150 MM (34,00 KG), ACION. VOLANTE	UNID.	1,00
4.24	HM03366	SABESP	REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 X 150 MM * (17,00 KG)	UNID.	0,00
4.25	HM01864	SABESP	ADAPTADOR PVC PBA BOLSA/ROSCA DE=60 MM X 2" NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.26	HM06485	SABESP	REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 X 100 MM * (12,50 KG)	UNID.	0,00
4.27	HM01897	SABESP	REDUÇÃO COM BOLSAS PVC DE=60 X 50 MM PBA NBR 10351 INFRAESTRUTURA ÁGUA	UNID.	0,00
4.28	HM07061	SABESP	VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (19,00 KG), ACION. VOLANTE	UNID.	0,00
4.29	HM03066	SABESP	CRUZETA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS - DN = 150 X 150 MM	UNID.	1,00
4.30	HM03364	SABESP	REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 X 80 MM * (11,50 KG)	UNID.	0,00
4.31	HM04255	SABESP	ADAPTADOR PVC/PBA FERRO FUNDIDO DE=85 MM * (3,70 KG) LIGAR PONTA TUBO PVC C/BOLSA	UNID.	0,00
4.32	HM03177	SABESP	JUNTA GIBault FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (5,20 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS INCLUSOS - NBR 7675	UNID.	0,00
4.33	HM01860	SABESP	ADAPTADOR PVC DE=100 x 85MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO - ÁGUA	UNID.	0,00
4.34	HM01862	SABESP	ADAPTADOR PVC DE=85 x 60MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO - ÁGUA	UNID.	0,00
4.35	HM03417	SABESP	TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM * (18,40 KG)	UNID.	0,00
5.			ASSENTAMENTO DE REDES, VÁLVULAS E CONEXÕES		
5.1	70030060	SABESP	ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, PROF. DE 1,25 - 3,00M	M³	1.831,59
5.2	70030021	SABESP	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTÓRIA DE AREIA	M³	83,25
5.3	70030020	SABESP	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE	M³	2.489,30
5.4	70080001	SABESP	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE=60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA	M	113,55
5.5	70080002	SABESP	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE=85 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA	M	585,21
5.6	70080004	SABESP	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA	M	744,73
5.7	MO00031	SABESP	ENCANADOR	H	1.000,00
5.8	MO00066	SABESP	PEDREIRO	H	1.000,00
5.9	MO00002	SABESP	AJUDANTE	H	1.500,00
6.			LIGAÇÃO DOS RAMAIS DOMICILIARES		
6.1	70210010	SABESP	ASSENTAMENTO DE REDE ATÉ 90MM POR PERFURAÇÃO HORIZONTAL	M	649,11
6.2	HM06174	SABESP	COLAR DE TOMADA MULTIDIAMETRAL AÇO INOX DN=50 A 150 SAÍDA DN=20MM	UNID.	121,00
6.3	HM01308	SABESP	REGISTRO DE PRESSÃO LATÃO D=20MM C/ROSCAS E CANOPLA CROMADA P/ÁGUA	UNID.	121,00
6.4	70100001	SABESP	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA A REDE	UNID.	121,00
7.			PAVIMENTAÇÃO DE VALAS		
7.1	70090097	SABESP	PREPARO DE CAIXA	M²	1.665,08
7.2	CV00185	SABESP	BRITA BICA CORRIDA	M³	333,02
7.3	70030105	SABESP	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA	M³*Km	1.998,10
7.4	70090086	SABESP	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M²	1.665,08
7.5	70090088	SABESP	CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (A)	M³	65,74
7.6	70030093	SABESP	TRANSPORTE DE MATERIAL - CBUQ	M³*Km	3.286,80



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190001063

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PABLO SOARES OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PABLO SOARES OLIVEIRA
Registro: 5069432050-SP RNP: 2614070246
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230181553504 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/12/2018 Baixada em: 13/12/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180048086, 92221220160774433
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GOIANIA MAUA CONSTRUTORA LTDA

Contratante: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
RUA IAIA No.:
Complemento: Bairro: ITAIM BIBI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04542060 . PAIS: BRASIL
Contrato: 4.577/2015 Celebrado em : 22/12/2015
Vinculado à ART: 28027230171854839, 28027230181553413
Valor do Contrato: R\$ 814.421,99 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES No.:
Complemento: Bairro: JARDIM FRANCISCO MENDES
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02366000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/07/2016 Conclusão Efetiva: 04/07/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Adutora, de Água na Rede Pública. 1044,29 metro. 2) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 1349,16 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 455,60 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ), Pavimentação. 22,78 metro cúbico.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor inicial do contrato: R\$ 814.421,99. Valor total do contrato (valor inicial + aditivos): R\$ 899.948,29. Valor total medido: R\$ 870.964,19.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190001063
15/02/2019 15:30:46
Autenticação Digital: ABgBCAgzCB5fCF0F1zs1B0GkFk5ka0f0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empreendimento: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO NORTE

Contrato: 4.577/2015

Contratada: GOIÂNIA MAUA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 04.248.271/0001-11

Emitido para: GOIÂNIA MAUA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 04.248.271/0001-11

Emitente:

DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
CNPJ: 62.464.904/0001-25
ENDEREÇO: RUA IAIÁ, Nº 126 – ITAIM BIBI/SP
INFORMAÇÕES: 0800 7266 300

GOIÂNIA MAUÁ CONSTRUTORA LTDA.
Rua Eduardo Prado, 101 – Vila Bocaina
Mauá – SP

Prezados Senhores

Atestamos, para os devidos fins, ter a empresa GOIÂNIA MAUÁ Construtora Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 04.248.271/0001-11, executado, no período de 04/07/2016 a 04/07/2017 – por meio do contrato DERSA Nº 4.577/15 – as obras e serviços de Remanejamento de Interferência de adutoras da SABESP de diâmetro de 150mm em ferro fundido e de diâmetro de 300mm em ferro fundido, ambas existentes na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes no Lote 4 do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas.

A autenticidade deste Atestado pode ser consultada no site <http://www.atestadoseguro.sp.gov.br>, mediante o código 4B5A-69B7-B721-938A.

DADOS CONTRATUAIS

- Data da assinatura do contrato: 22/12/2015;
- Início dos serviços: 04/07/2016;
- Prazo inicial: 06 meses;
- Valor inicial do contrato: R\$ 814.421,99 – referente a junho/15;
- 1º Termo Aditivo Modificativo (T.A.M.) de 04/01/2017: prorrogação do prazo contratual por mais 6 meses;
- 2º T.A.M. de 08/05/2017: acréscimo ao valor contratual de R\$ 85.526,30;
- Valor final do contrato: R\$ 899.948,29 – referente a junho/15
- Valor total medido: R\$ 870.964,19 – referente a junho/15;
- Prazo final: 12 meses.

EQUIPE TÉCNICA

Responsável Técnico pela execução dos serviços: Engenheiro Civil Pablo Soares Oliveira – CREA/SP Nº 5069432050 e ART Nº 92221220160774433.



O documento foi emitido e assinado digitalmente pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. Para verificar a sua autenticidade e integridade vá ao site <http://www.atestadoseguro.sp.gov.br> e utilize o código **4B5A-69B7-B721-938A**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empreendimento: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO NORTE

Contrato: 4.577/2015

Contratada: GOIÂNIA MAUA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 04.248.271/0001-11

Emitido para: GOIÂNIA MAUA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 04.248.271/0001-11

ESCOPO DOS SERVIÇOS

Compreenderam as obras e serviços de remanejamento de duas adutoras em ferro fundido com diâmetro de 150 e 300 milímetros existentes na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes. O trecho desta Avenida que cruza com o Rodoanel Norte foi relocada através de viaduto (OAE 404) juntamente com as adutoras com nicho previamente projetado.

Execução dos Serviços

- 02 caixas de ventosa,
- 01 caixa de descarga,
- 02 interligações sem carga de adutora em ferro fundido com Ø 150mm,
- 02 interligações sem carga de adutora em ferro fundido com Ø 300mm,
- Assentamento de tubos com flanges de Ø 150/300mm para passagem sobre viaduto,
- Teste de estanqueidade em toda extensão da adutora executada de 150mm e 300mm.

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

Descrição	Un	Quantidade
Serviços Preliminares		
Sinalização luminosa para obras	m	781,00
Terraplenagem		
Espalhamento, regulamentação e compactação de material em bota-fora	m ³	569,80
Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até 15km	m ³ xkm	8.547,00
Pavimentação		
Base/sub-base de brita graduada simples	m ³	68,34
Binder	m ³	45,56
Concreto asfáltico usinado a quente CBUQ	m ³	22,78
Demolição de pavimento flexível	m ²	419,60
Imprimadura betuminosa ligante	m ²	455,60
Imprimadura betuminosa impermeabilizante	m ²	455,60
Reforço de subleito - compactação 100% PN	m ³	503,52
Obras de Arte Corrente e Drenagem		
Acessórios para montagem de flange em aço galvanizado de Ø 300mm	cj	24,00
Acessórios para montagem de flange Ø 80mm	cj	12,00
Acessórios para montagem de flange Ø 150mm	cj	24,00
Acessórios para montagem de flange Ø 100mm	cj	12,00
Braçadeira de guia para tubo de Ø 300mm de espessura ½ pol em aço carbono	un	23,00
Braçadeira de guia para tubo de Ø 150mm de espessura ½ pol em aço carbono	un	23,00
Barra de aço CA-25	kg	12,00
Barra de aço CA-50	kg	1.172,54



O documento foi emitido e assinado digitalmente pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. Para verificar a sua autenticidade e integridade vá ao site <http://www.atestadoseguro.sp.gov.br> e utilize o código **4B5A-69B7-B721-938A**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empreendimento: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO NORTE

Contrato: 4.577/2015

Contratada: GOIÂNIA MAUA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 04.248.271/0001-11

Emitido para: GOIÂNIA MAUA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 04.248.271/0001-11

Compactação manual para base de caixa/ vala	m ²	850,00
Compactação manual pneumática com reaterro solo local	m ³	779,33
Concreto Fck 15 Mpa	m ³	1,78
Concreto Fck 25 Mpa	m ³	13,32
Curva com bolsa de ferro dúctil 11°15' Ø 150mm	pç	4,00
Curva com bolsa de ferro dúctil 11°15' Ø 300mm	pç	4,00
Curva com bolsa de ferro dúctil 22°30' Ø 150mm	pç	1,00
Curva com bolsa de ferro dúctil 22°30' Ø 300mm	pç	2,00
Curva com bolsa de ferro dúctil 45° Ø 150mm	un	4,00
Curva com bolsa de ferro dúctil 45° Ø 300mm	un	4,00
Curva com bolsa de ferro dúctil 90° Ø 150mm	pç	3,00
Curva com bolsa 90° Ø 150mm	pç	1,00
Curva 90° aço Ø 150mm	pç	2,00
Curva com flange 45° Ø 80mm	pç	1,00
Curva com flange 90° Ø 80mm	pç	3,00
Curva com flange 90° Ø 100mm	pç	4,00
Chapa perfurada com furo Ø 9/64 pol	pç	2,00
Chumbador expansão em aço tipo L ¾ pol x 260mm	pç	16,00
Chumbador de expansão para furo Ø 7/8 pol	pç	46,00
Chumbador de expansão para furo Ø ¾ pol	un	46,00
Enchimento de vala com areia lavada	m ³	516,81
Escavação mecânica sem explosivo	m ³	1.349,16
Escoramento de vala/ cava para fundação contínua	m ²	1.434,36
Forma plana para concreto comum	m ²	105,00
Haste de prolongamento em ferro trefilado l=1380mm	pç	1,00
Haste de prolongamento em ferro trefilado l=1170mm	pç	1,00
Flange sobreposto Ø 6 pol furação em aço carbono	un	2,00
Luva de correr com bolsa de ferro dúctil Ø 300mm	pç	2,00
Poste ventilação de aço carbono Ø 150mm	pç	2,00
TE redução com bolsa Ø 150mm flange Ø 80mm	pç	3,00
TE redução com bolsa Ø 300mm flange Ø 100mm	pç	3,00
Tubo com ponta de ferro dúctil Ø 150mm	m	24,50
Tubo com ponta de ferro dúctil Ø 300mm	m	24,67
Tubo com ponta e bolsa de ferro dúctil Ø 150mm	m	320,50
Tubo com ponta e bolsa de ferro dúctil Ø 300mm	m	411,50
Tubo com ponta e flange de ferro dúctil Ø 150mm	m	2,64
Tubo com flange e ponta de ferro dúctil Ø 300mm	m	6,45
Tubo com flange de aço carbono Ø 300mm	pç	1,00
Tubo com flange de ferro dúctil Ø 300mm	m	126,49
Tubo com flange de ferro dúctil Ø 150mm	m	127,54
Tubo com flange de aço carbono Ø 150mm	pç	1,00
Tubo com flange de ferro dúctil Ø 80mm	m	1,74
Tubo com flange de ferro dúctil Ø 100mm	m	4,01



O documento foi emitido e assinado digitalmente pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. Para verificar a sua autenticidade e integridade vá ao site <http://www.atestadoseguro.sp.gov.br> e utilize o código **4B5A-69B7-B721-938A**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empreendimento: RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO NORTE

Contrato: 4.577/2015

Contratada: GOIÂNIA MAUA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 04.248.271/0001-11

Emitido para: GOIÂNIA MAUA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 04.248.271/0001-11

Tubo de aço Ø 150mm com ponta solda l=350mm	pç	2,00
Tubo de aço Ø 150mm com ponta solda e flange l=400mm	pç	2,00
Tampão de rua Ø 900mm	un	1,00
Tampa válvula de ferro dúctil	un	2,00
Válvula gaveta com flange Ø 80mm	pç	3,00
Válvula gaveta com flange Ø 100mm	pç	3,00
Ventosa tríplice função com flange Ø 80mm	pç	2,00
Ventosa tríplice função com flange Ø 100mm	pç	2,00
Diversos		
Cadastro de adutoras, coletores/ tronco e interceptores até Ø 500mm	m	991,60
Locação de adutoras, coletores/ tronco e interceptores até Ø 500mm	m	1.003,60
Edificações		
Instalação de canteiro de obras	gb	1,00
Operação e manutenção de canteiro de obras	gb	1,00
Desmobilização de canteiro de obras	gb	1,00

Atenciosamente

João Antônio Ribeiro Ferreira
Engenheiro Eletricista
CREA/SP N° 5061212021
Gerente da Divisão de Licitações,
Orçamentos e Contratos

Pedro da Silva
Engenheiro Civil
CREA/SP N° 0685098249
Diretor de Engenharia



O documento foi emitido e assinado digitalmente pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. Para verificar a sua autenticidade e integridade vá ao site <http://www.atestadoseguro.sp.gov.br> e utilize o código **4B5A-69B7-B721-938A**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240007473

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PABLO SOARES OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PABLO SOARES OLIVEIRA
Registro: 5069432050-SP RNP: 2614070246
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221608290 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/10/2022 Baixada em: 15/10/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

Contratante: MB4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
RUA NOVE DE JULHO No.: 72
Complemento: Conjunto 92 Bairro: SANTO AMARO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04739010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 11397 Celebrado em : 26/09/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 122.046,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA Libano No.:
Complemento: Bairro: Vilařejo
Cidade: UF: . CEP: 13315000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/10/2022 Conclusão Efetiva: 28/10/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: MB4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA CNPJ: 14.458.732/0001-34
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 646,80000 metro. 2) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ), Pavimentação. 60,00000 metro. 3) Execução, Execução, Poço de Visita. 7,00000 unidade.

Observações

ART Referente a Contrato com a MB4 Empreendimentos para EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO EM PVC DN300MM E RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240007473
03/05/2024 08:15:01
Autenticação Digital: T55T5G5f0BGxyGyz1UCnykgCBz5kg0ly

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.887.327/0001-13 Rua Caraguatai, 175, Sala 01 Vila Pinherinho – Santo André–CEP 09190-260 - SP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil “**Pablo Soares Oliveira – CREA – SP nº 5069432050**”, executou os Serviços para a “**MB4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA**”, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 14.458.732/0001-34 com endereço na Rua Nove de Julho, 72 CJ 92 CEP 04.739-010 Santo Amaro – São Paulo/SP, conforme descrito abaixo, objeto da contrato 11397 firmado em 26/09/2022, com início dos Serviços em 03 de outubro de 2022 e finalização em 28 de outubro de 2022.

OBJETO: Execução de Coletor Tronco de Esgoto em diâmetro 300mm em PVC no Método Vala a Céu Aberto no Município de Cabreúva/SP

Local da Obra: Rua Líbano - Bairro Vilarajo CEP: 133150-00 - Cidade de Cabreúva/SP

Na Tabela 1 abaixo estão discriminados os serviços e os quantitativos executados.

ITEM	SERVIÇO EXECUTADO	UNID	QTDE
1	Execução de projeto e cadastro de Coletor Tronco de Esgoto Ø300mm em PVC	m	552,85
2	Escavação mecanizada em solo não rochoso	m ³	549,76
3	Escavação mecanizada em solo rochoso	m ³	137,44
4	Execução de escoramento contínuo	m ²	1048,00
5	Execução de escoramento metálico/Madeira	m ²	753,00
6	Assentamento de Coletor Tronco de Esgoto em diâmetro 300mm em PVC	m	552,85
7	Aterro compactado de vala com controle de grau de compactação >=95%	m ³	478,57
8	Execução Poço de Visita Ø 1,00 m até 2,0 metros de profundidade	un	5,00
9	Execução Poço de Visita Ø 2,01 m até 3,0 metros de profundidade	un	2,00
10	Execução Poço de Visita Ø 3,01 m até 4,0 metros de profundidade	un	1,00

Tabela 1

O Valor total do Contrato foi de R\$ 122.046,00 (Cento e vinte e dois mil e quarenta e seis)

O referido é verdade.

São Paulo, 01 de março de 2024

MB4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

Representante legal
 Kenny Galvão
 CREA 5070359318
 Engenheiro Civil





REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DENOMINADO **CABREÚVA/SP**

REI. JOSÉ ROFES - OFICIAL TABELIAO
Rua Braz Lopes Filho, 37 - Jacaré - CEP: 13318-000 - Cabreúva/SP
Fone: 4529-3390 - Fax: 440-2903 - e-mail: cab001@terra.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) **KENNY GALVÃO CARMINATO**
em documento sem valor econômico, dou fé.
CABREÚVA, 01/03/2023. - Em testemunho da verdade. -
Selo(s): 1 - Nº: 0163AA-0160890

Edineia Maria Zavata - Escrevente Autorizada - R\$ 8,11

Qtd. 1

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjpedoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240007473 - 03/05/2024 08:15:01 - Autenticação Digital: T55T5G50BGxyGyz1UCnykgCBz5kg0ly.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240011210

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PABLO SOARES OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PABLO SOARES OLIVEIRA
Registro: 5069432050-SP RNP: 2614070246
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241083290 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/06/2024 Baixada em: 23/06/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231039617
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80
RUA ITAMIRINDIBA No.:
Complemento: Bairro: PINHEIROS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429060 PAIS: BRASIL
Contrato: RED Nº 01.794/23 Celebrado em : 04/07/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOAQUIM AUGUSTO SANFINS No.:
Complemento: imediações do B. Jd. Santo Antônio, próximo ao Rio Atibaia.... Bairro: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO

Cidade: Itatiba UF: SP CEP: 13253580 PAIS: BRASIL
Data de início: 15/05/2023 Conclusão Efetiva: 20/07/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 2917,09000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de obras de terra, aterro. 2917,09000 metro cúbico.

Observações

ART RETIFICADORA - TERMO DE CONTRATO RED Nº 01.794/23 - Contratação para prestação de serviços de engenharia de Escavação e Aterro, para a área do Interceptor de Esgotos Atibaia com Ø de 500mm, localizado no município de Itatiba, para atendimento a processo judicial, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para a Unidade de Negócio Capivari/Jundiá, Diretoria de Sistemas Regionais.

Informações Complementares

Consta anexo ao atestado mapa físico e financeiro, com 1 folha.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240011210
24/06/2024 16:08:12
Autenticação Digital: BxzTIuAuy1GyKkJaC6BBGaKcag5yUCTG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7



ATESTADO TÉCNICO

REF.: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA - CNPJ/MF: 32.887.327/0001-13**, realizou no período de 15/05/2023 a 20/07/2023, para a Sabesp - CNPJ/MF 43.776.517/0001-80, mediante **Contrato de nº 01.794/23 - SAP 4600051794**, a “Prestação de Serviços de Engenharia de Escavação e Aterro, para a área do Interceptor de Esgotos Atibaia com Ø de 500mm, localizado no município de Itatiba, para atendimento a processo judicial, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para a Unidade de Negócio Capivari/Jundiaí, Diretoria de Sistemas Regionais”.

Em anexo, mapa físico e financeiro de medição, constituído de uma folha assinada digitalmente pelo Eng.º Luiz Simis, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados pelo contratado.

Informações Complementares: execução do volume total de 2.917,09m³ (dois mil, novecentos e dezessete vírgula zero nove metros cúbicos) de Escavação de Jazida de Solo e de Compactação mecanizada em áreas, sem controle do G.C.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro: Pablo Soares Oliveira - CREA 5069432050.

O valor final medido no contrato, a preços de maio/2023 foi de R\$100.000,00 (cem mil reais), de um valor contratual de R\$100.000,00.

São Paulo, 22 de abril de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE

Engº Luiz Simis
Divisão de Cadastro de Fornecedores e Materiais
CREA – 0601487567





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 1/1
 Data: 05.02.2024
 Hora: 13:27:24

Objeto:	Contratação para prestação de serviços de engenharia de Escavação e Aterro,	Dt. Ref. Preços:	15.05.2023	Medido Acumul. P0:	100.000,00
Ref. ao Contrato:	01794230000 / 4600051794	Data Início:	10.07.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornece):	7000051348 - MJM DOURADOS SERVIÇOS DE	Data Término Original:	08.09.2023	Medido Total (P0+Real):	100.000,00
Valor Original:	100.000,00	Data de Término em Vigor:	08.09.2023	Saldo Contrato:	0,00
Valor em Vigor:	100.000,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	SIMONE LARA FATUCH D
				Data da Medição:	20.07.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01010101	ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA A ÁREA DO INTER	500101	GB	100.000,00	1,000	100.000,00	0,000	0,00	1,000	100.000,00	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:								0,00		100.000,00		0,00	
	TOTAL:								0,00		100.000,00		0,00	

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brs.camda.usp.br/validar>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620240011210 - 24/06/2024 16:08:12 - Autenticação Digital: BxzTIUaUy1GyKkJaC6BBGaKcag5yUCTG.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9A2-818A-B2F1-5424

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ SIMIS (CPF 063.XXX.XXX-59) em 23/04/2024 15:38:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/E9A2-818A-B2F1-5424>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250014382

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PABLO SOARES OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PABLO SOARES OLIVEIRA
Registro: 5069432050-SP RNP: 2614070246
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240526704 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/03/2024 Baixada em: 07/08/2025

Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80 No.: 300

RUA COSTA CARVALHO
Complemento: Bairro: PINHEIROS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429000 PAIS: BRASIL

Contrato: 00.687/24 Celebrado em: 26/03/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 102.790,48 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BENEDITO ALVES BARBOSA SOBRINHO No.:

Complemento: Bairro: JARDIM SANTA FILOMENA
Cidade: Itatiba UF: SP CEP: 13256580 PAIS: BRASIL

Data de Início: 01/04/2024 Previsão de Término: 30/07/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário: SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção de equipamento, de sistema de abastecimento de água, instalações hidráulicas em sistemas de abastecimento de água. 4,00000 mês.

Observações

CARTA-CONTRATO RJ N.º 00.687/24 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO (VRP) NO MUNICÍPIO DE ITATIBA - SUPERINTENDÊNCIA CAPIVARI/JUNDIAÍ.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250014382

19/08/2025 11:53:10

Autenticação Digital: 5Ask6UazUg3Az6GCCAazB5z01zaCCfUy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7



ATESTADO TÉCNICO

REF.: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa a **MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO Ltda.** - **CNPJ/MF: 32.887.327/0001-13**, realizou no período de 26/03/2024 a 24/07/2024, para a Sabesp - CNPJ/MF 43.776.517/0001-80, mediante **Contrato de nº 687/24 - SAP 4600055761**, a “Prestação de serviços de engenharia para manutenção de válvulas redutoras de pressão (VRP) no município de Itatiba – Superintendência Capivari/Jundiá”

Em anexo, mapa físico e financeiro de medição, constituído de uma folha e adendo constituído de uma folha ambos assinados digitalmente pelo Eng.º Luiz Simis, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados pelo contratado.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica dos engenheiros: Pablo Soares Oliveira – CREA-SP 5069432050 e Gildeni Soares de Souza – CREA-SP 5070483358.

O valor final medido no contrato, a preços de março/2024 foi de R\$ 78.994,49 (setenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), de um valor contratual de R\$102.790,48.

São Paulo, 30 de julho de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE

Engº Luiz Simis
Divisão de Cadastro de Fornecedores e Materiais
CREA – 0601487567

Nota: Caso o quantitativo do serviço informado no adendo seja diferente do apresentado no Mapa Físico-Financeiro, deverá prevalecer este último.

Assinado por 2 pessoas: LUIZ SIMIS DE MOREIRA e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sabesp.com.br/verificacao> ou <https://br.sabesp.com.br/verificacao>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014382 - 19/08/2025 11:53:10 - Autenticação Digital: 5Ask6UazUg3Az6GCCA azB5z01zaCCfUy.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
 MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 1/1
 Data: 10.07.2025
 Hora: 08:36:36

Objeto:	Dt. Ref. Preços:	19.03.2024	Medido Acumul. P0:	78.994,49
Ref. ao Contrato: 00687240000 / 4600055761	Data Início:	26.03.2024	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec): 7000051348 - MJM DOURADOS SERVICOS DE	Data Término Original:	24.07.2024	Medido Total (P0+Real):	78.994,49
Valor Original: 102.790,48	Data de Término em Vigor:	24.07.2024	Saldo Contrato:	23.795,99
Valor em Vigor: 102.790,48	Coletor Custos:	K - Centro de Custo	Adm. Contratos:	CLEBER FRANK EBURNEO
			Data da Medição:	24.07.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01010101	MAN PREV E CORR DE VRP	500195	MES	25.697,62	4,000	102.790,48	0,000	0,00	3,074	78.994,48	0,926	23.796,00	76,85%
SUBTOTAL:									0,00		78.994,48		23.796,00	
TOTAL:									0,00		78.994,48		23.796,00	

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sabesp.com.br/portal/assinaturas>
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250014382 - 19/08/2025 11:53:10 - Autenticação Digital: 5ASk6UazUg3A26GCCAazB5z01zaCC7Uy.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 943B-5223-DB33-48B2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ SIMIS (CPF 063.XXX.XXX-59) em 30/07/2025 14:39:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/943B-5223-DB33-48B2>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250016702

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PABLO SOARES OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PABLO SOARES OLIVEIRA
Registro: 5069432050-SP RNP: 2614070246
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221930968 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/11/2022Baixada em: 15/09/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80
RUA RUA COSTA CARVALHO, 300 No.:
Complemento: Bairro: PINHEIROS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 02.833/22-00 Celebrado em : 25/11/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.006.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DIVERSAS No.:
Complemento: Bairro Matadouro Bairro: MATADOURO
Cidade: UF: CEP: PAIS:
Data de Início: 15/12/2022 Previsão de Término: 13/07/2023
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 3523,41000 metro. 2) Execução, Execução, Ligação de Esgoto. 61,00000 unidade. 3) Execução, Execução, Estação Elevatória. 2,00000 unidade.

Observações

TERMO DE CONTRATO (RA) Nº 02.833/22/0001 COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) NO BAIRRO MATADOURO, MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL-SP, PERTENCENTE À RADT E À RA. CONSÓRCIO RM MATADOURO CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS MJM DOURADOS (50%) E CONSTRUTORA RIBEIRO (50%).

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Período da obra/serviço - 16/01/2023 a 29/02/2024
Valor final do contrato - R\$ 872.159,26
A obra/serviço objeto da presente certidão foi realizada pelo Consórcio M Matadouro.
O consórcio não estava cadastrado no Crea-SP na época da realização da obra ou serviço.
A empresa MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA, responde por 50,0% do referido Consórcio

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250016702
25/09/2025 08:32:30
Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7



ATESTADO TÉCNICO

REF. EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos que a empresa **MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA. CNPJ/MF: 32.887.327/0001-13**, consorciada com participação de 50%(cinquenta por cento) no **CONSÓRCIO RM Matadouro – CNPJ/MF 48.543.980/0001-03**, realizou no período de 16/01/2023 a 29/02/2024, para a Sabesp - CNPJ/MF 43.776.517/0001-80, mediante **Contrato de nº 2.833/22-00 - SAP 4600048287**, a “Contratação de Obras para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no Bairro Matadouro, Município de Pilar do Sul-SP, Pertencente à RADT e à RA”.

Em anexo, mapa físico e financeiro de medição, constituído de quatorze folhas assinadas digitalmente pelo Eng.º Luciano Giacon, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados pelo consórcio.

Informações complementares: Execução da estação elevatória de esgoto - instalação conjunto moto-bomba - 12,75 l/s.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Anderson Pereira Ribeiro – CREA/SP 5069000945 e Pablo Soares Oliveira CREA/SP 5069432050.

O valor final medido no contrato, a preços de agosto/2022 foi de R\$ 872.159,26 (oitocentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), de um valor contratual de R\$ 1.006.500,00.

São Paulo, 17 de setembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE

Engº Luciano Giacon
Divisão de Cadastro de Fornecedores e Materiais
CREA – 5060204014





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 2/*
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. P0:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (P0+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	02030101	ESC.MECAN.PÇ/CV SOLO N.ROCH.ATÉ 2,00M(C)	40756	M3	9,00	28,550	256,95	0,000	0,00	0,000	0,00	28,550	256,95	0,00%
	02030102	ESC.MECAN.PÇ/CV SOLO N.ROCH.ATÉ 3,00M(C)	40757	M3	10,00	11,780	117,80	0,000	0,00	0,000	0,00	11,780	117,80	0,00%
	02030201	ATERRO VL/PÇ/CV COMP.MEC.S/G.C.(V)	40852	M3	7,00	26,220	183,54	0,000	0,00	0,000	0,00	26,220	183,54	0,00%
	02030301	ESC.MAN VL/PÇ/CV S.N.ROCH.C/PF.ATÉ 2,00M	40205	M3	80,00	4,800	384,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,800	384,00	0,00%
	02030401	COMPACT.MEC.EM ÁREAS, S/G.C.	40902	M3	5,00	50,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	250,00	0,00%
	02030501	ESCAV.EM JAZIDA DE SOLO	40104	M3	10,00	50,000	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	500,00	0,00%
	02030601	CARGA E DESCARGA - SOLO(C)	41051	M3	4,00	68,900	275,60	0,000	0,00	0,000	0,00	68,900	275,60	0,00%
	02030602	TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - SOLO(C)	41052	M3Q	1,30	689,000	895,70	0,000	0,00	0,000	0,00	689,000	895,70	0,00%
	02040101	PONTALETEAMENTO(C)	50151	M2	6,00	56,080	336,48	0,000	0,00	0,000	0,00	56,080	336,48	0,00%
	02040102	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO(C)	50152	M2	15,00	21,070	316,05	0,000	0,00	0,000	0,00	21,070	316,05	0,00%
	02050101	ESGOTAM.C/BOMBAS DE SUPERF. OU SUBMERSAS	60101	HPH	2,00	1.280,000	2.560,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.280,000	2.560,00	0,00%
	02060101	LASTRO DE PEDRA BRITADA(C)	80452	M3	170,00	0,700	119,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,700	119,00	0,00%
	02060201	FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM	80901	M2	80,00	3,590	287,20	0,000	0,00	0,000	0,00	3,590	287,20	0,00%
	02060202	FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80904	M2	302,27	3,820	1.154,67	0,000	0,00	0,000	0,00	3,820	1.154,67	0,00%
	02060301	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	81002	KG	21,40	299,080	6.400,31	0,000	0,00	0,000	0,00	299,080	6.400,31	0,00%
	02060302	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO	81004	KG	22,60	77,750	1.757,15	0,000	0,00	0,000	0,00	77,750	1.757,15	0,00%
	02060401	CONCRETO NÃO ESTRUT.MÍN.210KG CIMENTO/M³	81103	M3	491,44	0,700	344,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,700	344,01	0,00%
	02060501	CONCR.ESTR.CONT.C/SOLO/G.AGR.FCK=30,0 MPA	81303	M3	663,94	3,750	2.489,78	0,000	0,00	0,000	0,00	3,750	2.489,78	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LILIAM DO CARMO MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemasabesp.com.br/verificacao>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 3/*
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. PO:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Forneç):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (PO+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	02060502	CONCR.ESTR.CONT.C/SOLO/G.AGR.FCK=40,0 MPA	81305	M3	696,23	3,640	2.534,28	0,000	0,00	0,000	0,00	3,640	2.534,28	0,00%
	02060601	ADUEL.C.ARM.PRÉ-MOLD.C/PB 2,12M-H=0,50M	82607	un	1.033,10	3,000	3.099,30	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3.099,30	0,00%
	02060602	TUBO CONCRETO DN 1,20X1,00 M PB JE	520081	M	1.244,70	3,000	3.734,10	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3.734,10	0,00%
	02060701	ASSENTAM.TAMPÃO FERRO FUNDIDO 600MM	82804	un	150,00	1,000	150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	150,00	0,00%
	02060801	CAIXA DE ALVENARIA 1/2 TIJOLO 0,60X0,60M	83001	M	1.087,56	1,200	1.305,07	0,000	0,00	0,000	0,00	1,200	1.305,07	0,00%
	02070101	ASS.150MM PVC RÍG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	90654	M	3,38	3,200	10,82	0,000	0,00	0,000	0,00	3,200	10,82	0,00%
	02070201	CARGA/DESCARGA TUBOS/PEÇAS FERRO FUNDIDO	93101	TON	152,08	0,310	47,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,310	47,14	0,00%
	02070202	TRANSPORTE TUBOS/PEÇAS FERRO FUNDIDO	93102	TOK	4,15	21,700	90,06	0,000	0,00	0,000	0,00	21,700	90,06	0,00%
	02080101	FORNEC.GUIAS	100311	M	41,68	16,500	687,72	0,000	0,00	0,000	0,00	16,500	687,72	0,00%
	02080102	ASSENTAM.GUIAS(C)	100360	M	12,89	16,500	212,69	0,000	0,00	0,000	0,00	16,500	212,69	0,00%
	02090101	ALVEN.BLOCO EST.CONC.19X19X39CM C/ARM/GR	120115	M2	293,77	17,670	5.190,92	0,000	0,00	0,000	0,00	17,670	5.190,92	0,00%
	02090102	ALVEN.ELEV.BLOCO CONCRETO 9X19X39CM	120112	M2	89,05	1,530	136,25	0,000	0,00	0,000	0,00	1,530	136,25	0,00%
	02090201	GRADE ACO C/BR.1X3/16" ESP.ATE 2,0CM	120902	M2	1.377,92	0,280	385,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,280	385,82	0,00%
	02090202	GRADE ACO C/BR.3/8X1.1/2" ESP.ATE 2,0CM	120905	M2	3.088,52	0,390	1.204,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,390	1.204,52	0,00%
	02100101	ARGAMASSA P/ENCH/REGUL/NIVEL/PROT.MECÂN.	130101	M3	703,58	0,600	422,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,600	422,15	0,00%
	02100102	CHAPISCO	130102	M2	10,84	20,370	220,81	0,000	0,00	0,000	0,00	20,370	220,81	0,00%
	02100103	REBOCO	130104	M2	35,58	20,370	724,76	0,000	0,00	0,000	0,00	20,370	724,76	0,00%
	02100104	PISO CIMENTADO LISO	130110	M2	78,67	60,000	4.720,20	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	4.720,20	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LILIAM DO CARMO MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemasabesp.com.br/validar-assinatura>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 4/*
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. P0:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (P0+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	02100201	PINTURA DE PISO C/TINTA NOVA COR/SIMILAR	130321	M2	19,64	85,000	1.669,40	0,000	0,00	0,000	0,00	85,000	1.669,40	0,00%
	02100301	IMPERMEAB.RÍGIDA C/ARGAMASSA	130203	M2	147,02	25,990	3.821,05	0,000	0,00	0,000	0,00	25,990	3.821,05	0,00%
	02110101	PORTÃO DE TELA	170101	M2	513,03	8,800	4.514,66	0,000	0,00	0,000	0,00	8,800	4.514,66	0,00%
	02110102	CERCA TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALV.	170104	M	326,09	35,000	11.413,15	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	11.413,15	0,00%
	02110201	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA	170201	M2	14,71	20,000	294,20	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	294,20	0,00%
	02120101	ELETRODUTO PVC 2"	140906	M	80,46	10,500	844,83	0,000	0,00	0,000	0,00	10,500	844,83	0,00%
	02120201	POSTE ENGASTAR RETO 60MM H=3M GALV.FOGO	141349	un	2.186,84	1,000	2.186,84	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.186,84	0,00%
	02130101	STOP-LOG	168820	M2	475,00	0,510	242,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,510	242,25	0,00%
	02130201	TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS	168101	KG	3,03	310,000	939,30	0,000	0,00	0,000	0,00	310,000	939,30	0,00%
	02130202	"TB/CONEXAÇÃO GALVAN DN2 1/2-4"-APARENT	168110	M	66,84	10,600	708,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,600	708,50	0,00%
	02130301	CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL ATÉ 10 CV	168541	CJ	2.287,23	2,000	4.574,46	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4.574,46	0,00%
	02140101	STOP LOG	500508	M2	7.396,90	0,250	1.849,23	0,000	0,00	0,000	0,00	0,250	1.849,23	0,00%
	02140102	LISTA DE MAT - EEE BACIA 1-C REAJ 27302	520020	GB	6.098,58	1,000	6.098,58	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6.098,58	0,00%
	02140103	LISTA DE MAT - EEE BACIA 1-C REAJ 273	520021	GB	10.143,41	1,000	10.143,41	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10.143,41	0,00%
	02140104	LISTA DE MAT - EEE BACIA 1-C REAJ 27	520022	GB	5.544,22	1,000	5.544,22	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5.544,22	0,00%
	02140105	LISTA DE MAT - EEE BACIA 1-C REAJ 25212	520023	GB	336,12	1,000	336,12	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	336,12	0,00%
	02140106	LISTA DE MAT - EEE BACIA 1-C REAJ 27501	520024	GB	738,00	1,000	738,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	738,00	0,00%
	SUBTOTAL:								0,00		3.911,29		103.326,12	

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por z pessoas: LUIZ RUI FERREIRA MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sabesp.com.br/portal/verificacao>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 6/*
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. PO:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (P0+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	03060101	CABO COBRE NU 50,0MM2	140813	M	72,00	6,000	432,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	432,00	0,00%
	03060201	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3.000MM GALV.F	141348	un	346,98	3,000	1.040,94	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1.040,94	0,00%
	03060202	CONECTOR TIPO SPLIT BOLT P/CABO 50,0MM2	141388	un	34,21	3,000	102,63	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	102,63	0,00%
	03070101	FOR.ASS ELET. CORRUG. FLEX. PEAD D=2"	520057	M	18,42	4,000	73,68	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	73,68	0,00%
	SUBTOTAL:										0,00	595,32	12.669,81	
	04010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 1 - FRENTE 4	520004	GB	695,46	1,100	765,01	0,000	0,00	1,000	695,46	0,100	69,55	90,91%
	04020101	LOCAÇÃO ADUT/COL.T/INTERC.(ATÉ D=500MM)	20202	M	1,75	595,300	1.041,78	0,000	0,00	595,300	1.041,78	0,000	0,00	100,00%
	04020102	CADASTRO ADUT/COL.T/INTERC.(ATÉ D=500MM)	20206	M	6,26	1.190,600	7.453,16	0,000	0,00	595,300	3.726,58	595,300	3.726,58	50,00%
	04030101	ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATÉ 1,25M(C)	40655	M3	5,00	428,620	2.143,10	0,000	0,00	428,620	2.143,10	0,000	0,00	100,00%
	04030201	ATERRO VL/PÇ/CV COMP.MEC.S/G.C.(V)	40852	M3	7,00	423,940	2.967,58	0,000	0,00	423,940	2.967,58	0,000	0,00	100,00%
	04040101	PONTALETE DE PEROBA P/ANCORAGEM DE REDES	80701	un	61,85	8,000	494,80	0,000	0,00	8,000	494,80	0,000	0,00	100,00%
	04050101	ASS.100MM PVC RÍG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	90653	M	1,91	595,300	1.137,02	0,000	0,00	595,300	1.137,02	0,000	0,00	100,00%
	04050201	CARGA/TRANSP/ATÉ 10KM DESCARGA 75MM	92902	KM	680,00	0,600	408,00	0,000	0,00	0,600	408,00	0,000	0,00	100,00%
	04050301	TRANSP.EXCED.10KM 75MM	93002	QMQ	11,84	41,670	493,37	0,000	0,00	41,670	493,37	0,000	0,00	100,00%
	04060101	LISTA DE MAT - LR BACIA 1-C REAJ 27302	520030	GB	2.866,39	1,000	2.866,39	0,000	0,00	1,000	2.866,39	0,000	0,00	100,00%
	04060102	LISTA DE MAT - LR BACIA 1-C REAJ 25212	520031	GB	40.000,00	1,000	40.000,00	0,000	0,00	1,000	40.000,00	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:										0,00	55.974,08	3.796,13	
	05010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 1 - FRENTE 5	520005	GB	10.785,57	1,100	11.864,13	0,000	0,00	1,000	10.785,57	0,100	1.078,56	90,91%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por z pessoas: LUIZ CARLOS DE MOURA S e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemasabesp.com.br/validar>
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cys5AGgF30IK3FKF.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 7/*
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. PO:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (PO+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	05020101	LOCAÇÃO REDES DE ESGOTOS (ATÉ D = 500MM)	20201	M	1,37	997,690	1.366,84	0,000	0,00	997,690	1.366,84	0,000	0,00	100,00%
	05020102	CADASTRO DE REDES	20205	M	2,68	1.995,380	5.347,62	0,000	0,00	997,690	2.673,81	997,690	2.673,81	50,00%
	05030101	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	30112	M	2,00	997,690	1.995,38	0,000	0,00	997,690	1.995,38	0,000	0,00	100,00%
	05040101	ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATÉ 2,00M(C)	40656	M3	6,00	718,600	4.311,60	0,000	0,00	718,600	4.311,60	0,000	0,00	100,00%
	05040102	ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATÉ 3,00M(C)	40657	M3	7,00	288,000	2.016,00	0,000	0,00	288,000	2.016,00	0,000	0,00	100,00%
	05040103	ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATÉ 4,00M(C)	40658	M3	8,00	258,000	2.064,00	0,000	0,00	258,000	2.064,00	0,000	0,00	100,00%
	05040201	ATERRO VL/PÇ/CV COMP.MEC.S/G.C.(V)	40852	M3	7,00	1.246,980	8.728,86	0,000	0,00	1.246,980	8.728,86	0,000	0,00	100,00%
	05050101	PONTALETEAMENTO(C)	50151	M2	6,00	1.796,725	10.780,35	0,000	0,00	1.796,725	10.780,35	0,000	0,00	100,00%
	05050102	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO(C)	50152	M2	15,00	598,680	8.980,20	0,000	0,00	598,680	8.980,20	0,000	0,00	100,00%
	05050103	ESCORAMENTO CONTÍNUO(C)	50153	M2	23,00	1.213,330	27.906,59	0,000	0,00	1.213,330	27.906,59	0,000	0,00	100,00%
	05060101	PV D=1,00M TUBO CONCR.C/PBJE ATÉ 2,00M	82111	un	4.500,00	2,000	9.000,00	0,000	0,00	2,000	9.000,00	0,000	0,00	100,00%
	05060102	PV D=1,00M TUBO CONCR.C/PBJE ATÉ 3,00M	82112	un	5.000,00	3,000	15.000,00	0,000	0,00	3,000	15.000,00	0,000	0,00	100,00%
	05060103	PV D=1,00M TUBO CONCR.C/PBJE ATÉ 4,00M	82113	un	6.686,47	1,000	6.686,47	0,000	0,00	1,000	6.686,47	0,000	0,00	100,00%
	05060201	PI D=0,60M ALVENARIA ATÉ 1,60M	82501	un	3.500,00	12,000	42.000,00	0,000	0,00	12,000	42.000,00	0,000	0,00	100,00%
	05060301	ASSENTAM.TAMPÃO FERRO FUNDIDO 600MM	82804	un	150,00	18,000	2.700,00	0,000	0,00	18,000	2.700,00	0,000	0,00	100,00%
	05070101	ASS.150MM PVC RÍG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	90654	M	3,38	997,690	3.372,19	0,000	0,00	997,690	3.372,19	0,000	0,00	100,00%
	05070201	CARGA/TRANSP/ATÉ 10KM DESCARGA 200MM	92905	KM	1.350,00	1,000	1.350,00	0,000	0,00	1,000	1.350,00	0,000	0,00	100,00%
	05070301	TRANSP.EXCED.10KM 200MM	93005	QMQ	23,00	69,840	1.606,32	0,000	0,00	69,840	1.606,32	0,000	0,00	100,00%
	05080101	LIG.DOM.ESGOTO EIXO COMPL100MM PVC	110215	un	230,00	41,000	9.430,00	0,000	0,00	41,000	9.430,00	0,000	0,00	100,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS DE MOURA S e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemasabesp.com.br/validar>
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

 Folha: 8/*
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. P0:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Forneç):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (P0+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	05090101	LISTA DE MAT - RC BACIA 2-C REAJ 25212	520040	GB	110.000,00	1,000	110.000,00	0,000	0,00	1,000	110.000,00	0,000	0,00	100,00%
	05090102	LISTA DE MAT - RC BACIA 2-C REAJ 27501	520041	GB	13.284,00	1,000	13.284,00	0,000	0,00	1,000	13.284,00	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:										0,00	296.038,18	3.752,37	
	06010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 1 - FRENTE 6	520006	GB	5.500,93	1,100	6.051,02	0,000	0,00	1,000	5.500,93	0,100	550,09	90,91%
	06020101	LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS	20208	EQD	1.328,92	1,000	1.328,92	0,000	0,00	1,000	1.328,92	0,000	0,00	100,00%
	06020102	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	20209	EQD	1.704,97	2,000	3.409,94	0,000	0,00	1,000	1.704,97	1,000	1.704,97	50,00%
	06030101	ESC.MECAN.PÇ/CV SOLO N.ROCH.ATÉ 2,00M(C)	40756	M3	9,00	47,080	423,72	0,000	0,00	47,080	423,72	0,000	0,00	100,00%
	06030102	ESC.MECAN.PÇ/CV SOLO N.ROCH.ATÉ 3,00M(C)	40757	M3	10,00	13,790	137,90	0,000	0,00	13,790	137,90	0,000	0,00	100,00%
	06030201	ATERRO VL/PÇ/CV COMP.MEC.S/G.C.(V)	40852	M3	7,00	43,290	303,03	0,000	0,00	43,290	303,03	0,000	0,00	100,00%
	06030301	ESC.MAN VL/PÇ/CV S.N.ROCH.C/PF.ATÉ 2,00M	40205	M3	80,00	9,080	726,40	0,000	0,00	9,080	726,40	0,000	0,00	100,00%
	06030401	COMPACT.MEC.EM ÁREAS, S/G.C.	40902	M3	5,00	50,000	250,00	0,000	0,00	50,000	250,00	0,000	0,00	100,00%
	06030501	ESCAV.EM JAZIDA DE SOLO	40104	M3	10,00	50,000	500,00	0,000	0,00	50,000	500,00	0,000	0,00	100,00%
	06030601	CARGA E DESCARGA - SOLO(C)	41051	M3	4,00	76,660	306,64	0,000	0,00	76,660	306,64	0,000	0,00	100,00%
	06030602	TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - SOLO(C)	41052	M3Q	1,30	766,600	996,58	0,000	0,00	766,600	996,58	0,000	0,00	100,00%
	06040101	PONTALETEAMENTO(C)	50151	M2	6,00	89,260	535,56	0,000	0,00	89,260	535,56	0,000	0,00	100,00%
	06040102	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO(C)	50152	M2	15,00	24,390	365,85	0,000	0,00	24,390	365,85	0,000	0,00	100,00%
	06050101	ESGOTAM.C/BOMBAS DE SUPERF. OU SUBMERSAS	60101	HPH	2,00	1.280,000	2.560,00	0,000	0,00	980,000	1.960,00	300,000	600,00	76,56%
	06060101	LASTRO DE PEDRA BRITADA(C)	80452	M3	170,00	0,910	154,70	0,000	0,00	0,910	154,70	0,000	0,00	100,00%
	06060201	FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM	80901	M2	80,00	3,590	287,20	0,000	0,00	3,590	287,20	0,000	0,00	100,00%
	06060202	FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA	80904	M2	302,27	6,300	1.904,30	0,000	0,00	6,300	1.904,30	0,000	0,00	100,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 10/14
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. P0:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (P0+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	06100101	ARGAMASSA P/ENCH/REGUL/NIVEL/PROT.MECÂN.	130101	M3	703,58	0,600	422,15	0,000	0,00	0,600	422,15	0,000	0,00	100,00%
	06100102	CHAPISCO	130102	M2	10,84	20,940	226,99	0,000	0,00	20,940	226,99	0,000	0,00	100,00%
	06100103	REBOCO	130104	M2	35,58	20,940	745,05	0,000	0,00	20,940	745,05	0,000	0,00	100,00%
	06100104	PISO CIMENTADO LISO	130110	M2	78,67	82,000	6.450,94	0,000	0,00	82,000	6.450,94	0,000	0,00	100,00%
	06100201	PINTURA DE PISO C/TINTA NOVA COR/SIMILAR	130321	M2	19,64	130,000	2.553,20	0,000	0,00	130,000	2.553,20	0,000	0,00	100,00%
	06100301	IMPERMEAB.RÍGIDA C/ARGAMASSA	130203	M2	147,02	26,470	3.891,62	0,000	0,00	26,470	3.891,62	0,000	0,00	100,00%
	06110101	PORTÃO DE TELA	170101	M2	513,03	8,800	4.514,66	0,000	0,00	8,800	4.514,66	0,000	0,00	100,00%
	06110102	CERCA TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALV.	170104	M	326,09	35,000	11.413,15	0,000	0,00	35,000	11.413,15	0,000	0,00	100,00%
	06110201	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA	170201	M2	14,71	20,000	294,20	0,000	0,00	20,000	294,20	0,000	0,00	100,00%
	06120101	ELETRODUTO PVC 2"	140906	M	80,46	7,700	619,54	0,000	0,00	7,700	619,54	0,000	0,00	100,00%
	06120201	POSTE ENGASTAR RETO 60MM H=3M GALV.FOGO	141349	un	2.186,84	1,000	2.186,84	0,000	0,00	1,000	2.186,84	0,000	0,00	100,00%
	06130101	STOP-LOG	168820	M2	475,00	0,510	242,25	0,000	0,00	0,510	242,25	0,000	0,00	100,00%
	06130201	TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS	168101	KG	3,03	330,000	999,90	0,000	0,00	330,000	999,90	0,000	0,00	100,00%
	06130202	"TB/CONEXAÇÃO GALVAN DN2 1/2-4"-APARENT	168110	M	66,84	7,600	507,98	0,000	0,00	7,600	507,98	0,000	0,00	100,00%
	06130301	CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL ATÉ 10 CV	168541	CJ	2.287,23	2,000	4.574,46	0,000	0,00	2,000	4.574,46	0,000	0,00	100,00%
	06140101	STOP LOG	500508	M2	7.396,90	1,000	7.396,90	0,000	0,00	1,000	7.396,90	0,000	0,00	100,00%
	06140102	LISTA DE MAT - EEE BACIA 2-C REAJ 27302	520050	GB	6.459,92	1,000	6.459,92	0,000	0,00	0,206	1.330,74	0,794	5.129,18	20,60%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS DE MOURAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemasabesp.com.br/verificacao>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 12/14
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. PO:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (P0+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	07050102	EMBOÇO	130103	M2	54,86	21,760	1.193,75	0,000	0,00	0,000	0,00	21,760	1.193,75	0,00%
	07050103	CONTRAPISO CONCR.NÃO-ESTRUT.IMPERMEABIL.	130108	M3	746,73	0,230	171,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,230	171,75	0,00%
	07050201	IMPERMEAB.BETUMINOSA	130204	M2	22,76	22,480	511,64	0,000	0,00	0,000	0,00	22,480	511,64	0,00%
	07050301	PINTURA EM LÁTEX PVA S/MASSA CORRIDA	130302	M2	37,73	28,880	1.089,64	0,000	0,00	0,000	0,00	28,880	1.089,64	0,00%
	07060101	CABO COBRE NU 50,0MM2	140813	M	72,00	6,000	432,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	432,00	0,00%
	07060201	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3.000MM GALV.F	141348	un	346,98	3,000	1.040,94	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1.040,94	0,00%
	07060202	CONECTOR TIPO SPLIT BOLT P/CABO 50,0MM2	141388	un	34,21	3,000	102,63	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	102,63	0,00%
	07070101	FOR.ASS ELET. CORRUG. FLEX. PEAD D=2"	520057	M	18,42	4,000	73,68	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	73,68	0,00%
	SUBTOTAL:									0,00		661,47	12.605,36	
	08010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 1 - FRENTE 8	520008	GB	566,65	1,100	623,32	0,000	0,00	1,000	566,65	0,100	56,67	90,91%
	08020101	LOCAÇÃO ADUT/COL.T/INTERC.(ATÉ D=500MM)	20202	M	1,75	481,000	841,75	0,000	0,00	481,000	841,75	0,000	0,00	100,00%
	08020102	CADASTRO ADUT/COL.T/INTERC.(ATÉ D=500MM)	20206	M	6,26	962,000	6.022,12	0,000	0,00	481,000	3.011,06	481,000	3.011,06	50,00%
	08030101	ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATÉ 1,25M(C)	40655	M3	5,00	346,320	1.731,60	0,000	0,00	346,320	1.731,60	0,000	0,00	100,00%
	08030201	ATERRO VL/PÇ/CV COMP.MEC.S/G.C.(V)	40852	M3	7,00	342,540	2.397,78	0,000	0,00	342,540	2.397,78	0,000	0,00	100,00%
	08040101	PONTALETE DE PEROBA P/ANCORAGEM DE REDES	80701	un	61,85	8,000	494,80	0,000	0,00	8,000	494,80	0,000	0,00	100,00%
	08050101	ASS.100MM PVC RÍG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	90653	M	1,91	481,000	918,71	0,000	0,00	481,000	918,71	0,000	0,00	100,00%
	08050201	CARGA/TRANSP/ATÉ 10KM DESCARGA 75MM	92902	KM	680,00	0,480	326,40	0,000	0,00	0,480	326,40	0,000	0,00	100,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sabesp.com.br/portal/validar-assinatura>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 13/14
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. PO:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (PO+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	08050301	TRANSP.EXCED.10KM 75MM	93002	QMQ	11,84	33,670	398,65	0,000	0,00	33,670	398,65	0,000	0,00	100,00%
	08060101	LISTA DE MAT - LR BACIA 2-C REAJ 27302	520060	GB	2.952,38	1,000	2.952,38	0,000	0,00	1,000	2.952,38	0,000	0,00	100,00%
	08060102	LISTA DE MAT - LR BACIA 2-C REAJ 25212	520061	GB	32.000,00	1,000	32.000,00	0,000	0,00	1,000	32.000,00	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:										0,00	45.639,78	3.067,73	
	09010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 1 - FRENTE 9	520009	GB	5.878,44	1,100	6.466,28	0,000	0,00	1,000	5.878,44	0,100	587,84	90,91%
	09020101	LOCAÇÃO REDES DE ESGOTOS (ATÉ D = 500MM)	20201	M	1,37	852,010	1.167,25	0,000	0,00	852,010	1.167,25	0,000	0,00	100,00%
	09020102	CADASTRO DE REDES	20205	M	2,68	852,010	2.283,39	0,000	0,00	852,010	2.283,39	0,000	0,00	100,00%
	09030101	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	30112	M	2,00	852,010	1.704,02	0,000	0,00	852,010	1.704,02	0,000	0,00	100,00%
	09040101	ESC.MECAN.VALAS SOLO N.ROCH.ATÉ 2,00M(C)	40656	M3	6,00	754,470	4.526,82	0,000	0,00	754,470	4.526,82	0,000	0,00	100,00%
	09040201	ATERRO VL/PÇ/CV COMP.MEC.S/G.C.(V)	40852	M3	7,00	739,420	5.175,94	0,000	0,00	739,420	5.175,94	0,000	0,00	100,00%
	09050101	PONTALETEAMENTO(C)	50151	M2	6,00	1.553,790	9.322,74	0,000	0,00	1.553,790	9.322,74	0,000	0,00	100,00%
	09050102	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO(C)	50152	M2	15,00	595,730	8.935,95	0,000	0,00	595,730	8.935,95	0,000	0,00	100,00%
	09060101	PV D=1,00M TUBO CONCR.C/PBJE ATÉ 3,00M	82112	un	5.000,00	1,000	5.000,00	0,000	0,00	1,000	5.000,00	0,000	0,00	100,00%
	09060201	PI D=0,60M ALVENARIA ATÉ 1,60M	82501	un	3.500,00	13,000	45.500,00	0,000	0,00	13,000	45.500,00	0,000	0,00	100,00%
	09060301	ASSENTAM.TAMPÃO FERRO FUNDIDO 600MM	82804	un	150,00	14,000	2.100,00	0,000	0,00	14,000	2.100,00	0,000	0,00	100,00%
	09070101	ASS.150MM PVC RÍG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	90654	M	3,38	806,010	2.724,31	0,000	0,00	806,010	2.724,31	0,000	0,00	100,00%
	09070201	ASS.150MM, EM F°F° C/JE(C)	90754	M	12,17	46,000	559,82	0,000	0,00	46,000	559,82	0,000	0,00	100,00%
	09070301	CARGA/TRANSP/ATÉ 10KM DESCARGA 200MM	92905	KM	1.350,00	0,810	1.093,50	0,000	0,00	0,810	1.093,50	0,000	0,00	100,00%
	09070401	TRANSP.EXCED.10KM 200MM	93005	QMQ	23,00	56,420	1.297,66	0,000	0,00	56,420	1.297,66	0,000	0,00	100,00%
	09070501	CARGA/DESCARGA TUBOS/PEÇAS FERRO FUNDIDO	93101	TON	152,08	0,050	7,60	0,000	0,00	0,050	7,60	0,000	0,00	100,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ RUI DE MOURA S. e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemas.sabesp.com.br/validador>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF.





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 14/14
 Data: 17.09.2024
 Hora: 10:34:06

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) N	Dt. Ref. Preços:	31.08.2022	Medido Acumul. P0:	872.159,26
Ref. ao Contrato:	02833220000 / 4600048287	Data Início:	16.01.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornec):	3000001445 - CONSORCIO RM MATADOURO	Data Término Original:	14.08.2023	Medido Total (P0+Real):	872.159,26
Valor Original:	1.006.500,00	Data de Término em Vigor:	22.04.2024	Saldo Contrato:	134.340,74
Valor em Vigor:	1.006.500,00	Coletor Custos:	P - Projeto/Investim	Adm. Contratos:	CLAUDIO SCOTTO DA SI
				Data da Medição:	29.02.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)	
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		
	09070502	TRANSPORTE TUBOS/PEÇAS FERRO FUNDIDO	93102	TOK	4,15	3,000	12,45	0,000	0,00	3,000	12,45	0,000	0,00	100,00%	
	09080101	LISTA DE MAT - EMISSÁRIO-C REAJ 27302	520070	GB	23.523,48	1,000	23.523,48	0,000	0,00	1,000	23.523,48	0,000	0,00	100,00%	
	09080102	LISTA DE MAT - EMISSÁRIO-C REAJ 27501	520071	GB	10.332,00	1,000	10.332,00	0,000	0,00	1,000	10.332,00	0,000	0,00	100,00%	
	09080103	LISTA DE MAT - EMISSÁRIO-C REAJ 25212	520072	GB	76.000,00	1,000	76.000,00	0,000	0,00	1,000	76.000,00	0,000	0,00	100,00%	
	SUBTOTAL:								0,00			207.145,37		587,84	
	TOTAL:								0,00			872.159,22		150.381,53	

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ RUIO GIL MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sabesp.com.br/portal/validar-assinatura>
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250016702 - 25/09/2025 08:32:30 - Autenticação Digital: agK6CngCzKgFJanB6Cy5AGgF30IK3FKF.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F7A1-F605-C40E-50C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO GIACON (CPF 029.XXX.XXX-43) em 19/09/2024 09:42:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F7A1-F605-C40E-50C4>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3801962/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 32.887.327/0001-13

Endereço: Avenida JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, 163
JARDIM ZAIRA
09321220 - Mauá - SP

Número de registro no CREA - SP: 2193952

Data do registro: 22/03/2019

Processo (Sipro): F-001018/2019

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. A EMPRESA ESTÁ HABILITADA A EXERCER AS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S).

Objetivo Social:

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; Locação de máquinas, caminhões e equipamentos em geral; Serviços de terraplenagem; Construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, muros de arrimo, proteção de encostas; Obras de Urbanização; asfaltamento e pavimentação; Limpeza pública, tais como varrição manual, mecanizada, capina, roçada, poda de galhos, limpeza de boca de lobo, ramais e galerias.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3801962/2026 Página 02

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: PABLO SOARES OLIVEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069432050

Registro Nacional: 2614070246

Data de início da responsabilidade técnica: 14/10/2022

Nome: GILDENI SOARES DE SOUZA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070483358

Registro Nacional: 2618574311

Data de início da responsabilidade técnica: 20/09/2024

Nome: JAMERSON SIVIDINI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973 e as atribuições do artigo 28 do Decreto Federal 23569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070348493

Registro Nacional: 2617980367

Data de início da responsabilidade técnica: 07/11/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3801962/2026 Página 03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d6a02466-fc3c-4172-8601-954d39563f99

Situação cadastral extraída em: 08/01/2026 17:21:19

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP MAUA, situada à Avenida: QUEIROZ PEDROSO, 468, , JARDIM PEDROSO, MAUÁ-SP, CEP: 09370-360, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Janeiro de 2026

Contrato de Responsabilidade Técnica de Trabalho

1- Das Partes:

Contratante: “DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA”
Representada pela sua Sócia Sra. Maria Conceição Oliveira Soares,
brasileira, casada, empresária, portadora do RG: 63.759.524-5 SSP/SP e
CPF: 745.865.805-34.
Av. Joaquim Alves de Oliveira nº 163 – CEP 09321-220 Mauá - SP
CNPJ n.º 32.887.327/0001/13

Contratada: “PABLO SOARES OLIVEIRA”
Rua Kugler nº 102 – Vila Gilda – CEP 09190-380 - Santo André - SP
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA - SP. Nº 5069432050-SP

2- Do Objeto:

Rege-se o presente contrato de Responsabilidade Técnica de Trabalho que
entre si fazem partes.

O contrato se obriga a dar responsabilidade técnica e prestar serviços
técnicos à Contratante em obras Contratadas pela Contratante, junto aos
Órgãos Públicos, Municipais, Estaduais, Federais e Autarquias, bem como às
Particulares.

3- Do Preço:

A Contratante pagará ao Contratado o valor mensal de R\$ 4.000,00 (Quatro mil
reais).

4- Do Fornecimento de Mão de Obra:

O Contratado ficará obrigado a fornecer mão-de-obra, para os Serviços Técnicos de
modo a conduzi-la eficientemente. Ficando ainda sob sua responsabilidade os
encargos trabalhistas provenientes destas contratações.

5- Das Exigências:

O Contrato submetesse-a inteiramente às exigências do Contratante, na forma das
cláusulas estipuladas em Contratos firmados juntos aos Órgãos Públicos, Municipais,
Estaduais, Federais e Autarquias, bem como às Particulares.

6- Da Carga Horária:

Conforme nova redação do artigo 598 do Código Civil, o Horário de Trabalho será de terça-feira e quinta-feira das 07h00min às 17h00min.

7- Do Prazo:

Conforme nova redação do artigo 598 do Código Civil, este contrato terá validade de 04 (Quatro) anos a partir desta data.

Parágrafo único:

Decorridos 04 (Quatro) anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra.

8- Do Foro:

Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Mauá para dirimir quaisquer dúvidas, ou pendências, oriundas deste Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos.

Mauá, 25 de agosto de 2025.

Dourados serviços de saneamento
CNPJ n.º 32.887.327/0001/13
Maria Conceição Oliveira Soares

Pablo Soares Oliveira
Eng. Civil CREA - SP N° 5069432050

Contrato RT Eng Pablo - Dourados pdf

Código do documento 1fe2022d-8a18-437c-bc7a-44ffe5e722f



Assinaturas



MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOARES:74586580534

Certificado Digital

contato@saneamentodourados.com.br

Assinou como parte



PABLO SOARES OLIVEIRA:33717720805

Certificado Digital

soares.pablo@hotmail.com

Assinou como parte

Eventos do documento

04 Dec 2025, 10:42:11

Documento 1fe2022d-8a18-437c-bc7a-44ffe5e722f **criado** por MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES (a31f8192-48e8-4e79-ab00-7f90455f08b6). Email:contato@saneamentodourados.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-04T10:42:11-03:00

04 Dec 2025, 10:43:13

Assinaturas **iniciadas** por MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES (a31f8192-48e8-4e79-ab00-7f90455f08b6). Email: contato@saneamentodourados.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-04T10:43:13-03:00

04 Dec 2025, 10:49:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOARES:74586580534

Assinou como parte Email: contato@saneamentodourados.com.br. IP: 177.76.12.180

(ip-177-76-12-180.user.vivozap.com.br porta: 34950). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SINCOR RFB G5,CN=MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOARES:74586580534. - DATE_ATOM: 2025-12-04T10:49:26-03:00

04 Dec 2025, 10:50:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PABLO SOARES OLIVEIRA:33717720805 **Assinou**

como parte Email: soares.pablo@hotmail.com. IP: 177.76.12.180 (ip-177-76-12-180.user.vivozap.com.br porta: 4652). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SINCOR RFB G5,CN=PABLO SOARES

OLIVEIRA:33717720805. - DATE_ATOM: 2025-12-04T10:50:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):78089ae0bf0c2532775ab6342b72511e2665f7c26d918d4f47424f51ee82c331

(SHA512):738b8d3a5db5b3e22dff4084ec21098ddeddb2d4b74a77a577e9b7f749945a2ff93df233c051c36f6fc38518a7b4d98d46588fa0ad09288d85765f872a4a605c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3817564/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PABLO SOARES OLIVEIRA

Número de registro no CREA-SP: 5069432050
Registro Nacional do Profissional: 2614070246

Expedido em: 07/02/2015
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 337.177.208-05

Endereço: Rua JAVRI, 102 APTO 132, TORRE A
VILA ELDÍZIA
09181510 - SANTO ANDRÉ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492230998256	- quitada em
	27/02/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491956310965	- quitada em
	25/01/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160986419	- quitada em
	31/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170410205	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150180222327	- quitada em
	31/01/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150190111840	- quitada em
	31/01/2020		
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1765990-28027180210087721	- quitada em
	em 12/01/2021		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3607102-28027180220030428	- quitada em
	em 05/01/2022		
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6147325-28027180230312955	- quitada em
	em 10/01/2023		

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3817564/2026 Página 02

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8450925-28027180240002314 - quitada em 02/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10819029-28027180250323041 - quitada em 06/01/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13231463-28027180260370451 - quitada em 07/01/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 182f5794-e381-484c-a8d1-69f1dfc67cc2

Situação cadastral extraída em: 20/01/2026 07:47:16

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTO ANDRE, situada à Rua: ALBERTINA, 53, VILA PIRES, SANTO ANDRÉ-SP, CEP: 09195-610, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 20 de Janeiro de 2026

ATESTADO TÉCNICO

REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA. - CNPJ/MF: 32.887.327/0001-13**, realizou no período de 12/12/2023 a 11/01/2024, para a Sabesp - CNPJ/MF 43.776.517/0001-80, mediante **Contrato de nº 3.584/23 - SAP 4600054337**, a “Prestação de serviço de engenharia para execução emergencial de talude no município de Iarinu - Unidade de Negócio Capivari/Jundiá”.

Em anexo, mapa físico e financeiro de medição, constituído de uma folha assinada digitalmente pelo Eng.º Luiz Simis, está discriminada o serviço e o quantitativo executado pelo contratado.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro Pablo Soares Oliveira - CREA-SP: 5069432050.

O valor final medido no contrato, a preços de agosto/2023 foi de R\$ 16.234,82 (dezesesseis mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), de um valor contratual de R\$ 16.234,82.

São Paulo, 21 de agosto de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE

Eng.º Luiz Simis
Divisão de Cadastro de Fornecedores e Materiais
CREA – 0601487567

Assinado por 2 pessoas: LUIZ SIMIS DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lsp.sabesp.com.br/verificacao>





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 1/1
Data: 08.07.2024
Hora: 08:19:15

Objeto:	Dt. Ref. Preços:	08.08.2023	Medido Acumul. P0:	16.234,82
Ref. ao Contrato: 03584230000 / 4600054337	Data Início:	12.12.2023	Reajuste Acumulado:	0,00
Contratada (Fornece): 7000051348 - MJM DOURADOS SERVICOS DE	Data Término Original:	11.01.2024	Medido Total (P0+Real):	16.234,82
Valor Original: 16.234,82	Data de Término em Vigor:	11.01.2024	Saldo Contrato:	0,00
Valor em Vigor: 16.234,82	Coletor Custos:	K - Centro de Custo	Adm. Contratos:	CLEBER FRANK EBURNEO
			Data da Medição:	11.01.2024

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01010101	EXECUÇÃO DE TALUDE COM TERRA ENSACADA	500001	GB	16.234,82	1,000	16.234,82	0,000	0,00	1,000	16.234,82	0,000	0,00	100,00%
	SUBTOTAL:								0,00		16.234,82		0,00	
	TOTAL:								0,00		16.234,82		0,00	

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por 2 pessoas: LUIZ CARLOS DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemasad.abespsp.gov.br/verificador-assinaturas>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E6C-16F0-64B3-EDE0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ SIMIS (CPF 063.XXX.XXX-59) em 29/08/2024 12:44:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/7E6C-16F0-64B3-EDE0>



HABILITAÇÃO

JURÍDICA FISCAL,

SOCIAL,

TRABALHISTA

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ 32.887.327/0001-13

NIRE 35.231.470.583

MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES, Brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, Empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n. 63.759.524-5 SSP/SP e inscrita no CPF(MF) sob o n.º 745.865.805-34, residente e domiciliada na cidade de Santo André - SP, na Rua Kugler, 102 – Vila Gilda – CEP 09190-380, única sócia componente da Sociedade Limitada Unipessoal, que gira sob a denominação social de “**MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA.**”, com sede e foro na cidade de Santo André - SP, na Rua Caraguatai, 175 – Sala 01 – Vila Pinheirinho – CEP 09190-260, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, NIRE n.º 35.231.470.583 em sessão de 26/02/2019, e última alteração contratual arquivada sob o nº 85.643/25-7 em sessão de 27/02/2025, inscrita no CNPJ sob o nº 32.887.327/0001-13, resolve assim, alterar e consolidar os documentos citados: -

I – DA ALTERAÇÃO SOCIAL

1º) – Altera-se, nesta data, o endereço residencial da única sócia **MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES**, onde constava como, residente e domiciliada na cidade de Santo André - SP, na Rua Kugler, 102 – Vila Gilda – CEP 09190-380, passa a constar como residente e domiciliada na cidade de Mauá - SP, na Avenida Joaquim Alves de Oliveira, 163 – Jardim Zaira – CEP 09321-220.

2º) – A sociedade que gira sob o nome empresarial de **MJM DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA.**, passa a girar sob o nome empresarial de **DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA.**

3º) – A sociedade que tinha sua sede e foro jurídico na cidade Santo André - SP, na Rua Caraguatai, 175 – Sala 01 – Vila Pinheirinho – CEP 09190-260, passa a ter sua sede e foro jurídico na cidade de Mauá - SP, na Avenida Joaquim Alves de Oliveira, 163 – Jardim Zaira – CEP 09321-220.

4º) – O capital social que era de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado em Moeda Corrente Nacional, sofre aumento de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, sendo R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em Lucros Acumulados, passando o capital social a ser de 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo as mesmas distribuídas da seguinte forma.

Sócio	Quotas	Valor
MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES	700.000	R\$ 700.000,00
TOTAL	700.000	R\$ 700.000,00

Maria

PARÁGRAFO ÚNICO: - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente, pela integralização do Capital Social.

5º) - Á vista das modificações ocorridas, a empresa CONSOLIDA seu contrato social, ficando com a seguinte redação: -

II - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ 32.887.327/0001-13 **NIRE 35.231.470.583**

MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES, Brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, Empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n. 63.759.524-5 SSP/SP e inscrita no CPF(MF) sob o n.º 745.865.805-34, residente e domiciliada na cidade Mauá - SP, na Avenida Joaquim Alves de Oliveira, 163 – Jardim Zaira – CEP 09321-220, única sócia componente da Sociedade Limitada Unipessoal, que gira sob a denominação social de “**DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA.**”, com sede e foro na cidade Mauá - SP, na Avenida Joaquim Alves de Oliveira, 163 – Jardim Zaira – CEP 09321-220, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, NIRE n.º 35.231.470.583 em sessão de 26/02/2019, e última alteração contratual arquivada sob o nº 85.643/25-7 em sessão de 27/02/2025, inscrita no CNPJ sob o nº 32.887.327/0001-13, RESOLVE por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações, que possa a ter a seguinte redação: -

1. DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO JURÍDICO

A sociedade Limitada Unipessoal girará sob o nome empresarial **DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA**, a qual terá sua sede e foro jurídico na cidade Mauá - SP, na Avenida Joaquim Alves de Oliveira, 163 – Jardim Zaira – CEP 09321-220, podendo a critério da única sócia estabelecer filiais, agências em todo território nacional, atribuindo-lhes capital em separado para efeitos legais, observando-se sempre a legislação em vigor.

2. DO OBJETO SOCIAL

A sociedade Limitada Unipessoal tem por objetivo, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; Locação de máquinas, caminhões e equipamentos em geral; Serviços de terraplenagem; Construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, muros de arrimo, proteção de encostas; Obras de Urbanização; asfaltamento e pavimentação; Limpeza pública, tais como varrição manual, mecanizada, capina, roçada, poda de galhos, limpeza de boca de lobo, ramais e galerias.

3. DA DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Fevereiro de 2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

4. DO CAPITAL

Maria

A sócia única administradora declara sob as penas da Lei que não está impedida por Lei especial do exercício da administração de sociedade limitada unipessoal e que não se acha condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

9. DO FALECIMENTO DE SÓCIO QUOTISTA

Em caso de falecimento da única sócia a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

10. DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

11. DO FORO

Os casos omissos neste contrato serão regulados pela legislação pertinente, ficando eleito o Foro da Comarca de Mauá – Estado de São Paulo, para dirimir qualquer lide relativa ao presente contrato, excluindo-se em consequência qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Lavrado em 03 (três) vias, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que o mesmo assina, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Mauá - SP, 08 de Julho de 2025

Maria Conceição Oliveira Soares
MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES
RG n. 63.759.524-5 SSP/SP



Thiago Lobo Bianconi - TABELIÃO
Mauá Plaza Shopping - Office Center:
Rua do Comércio, 21, Salas 109 e 110
Centro, Mauá, SP - Fone: (11) 4548-4550



2º TABELIÃO DE NOTAS e protesto de letras e títulos

RECONHEÇO por SEMELHANÇA COM VALOR 1 FIRMA(S) DE: *****
(1) MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOARES, MAUÁ, 14/07/2025, às *****
15:50:01 *****
EM TEST DA VERDADE. *****

Joyce Silva Passos EMOLUMENTOS: R\$ 13,40 *****
SELO(S): C11284AA0107642 *****
***** SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDA

Joyce Silva Passos
Prezente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.887.327/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2019
NOME EMPRESARIAL DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DOURADOS SANEAMENTO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA	NÚMERO 163	COMPLEMENTO *****
CEP 09.321-220	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZAIRA	MUNICÍPIO MAUA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SANEAMENTODOURADOS.COM.BR		TELEFONE (11) 4545-8119
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/04/2026** às **10:24:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 11525c17-3140-4332-bb4f-f356796c667b

Estabelecimento	
<p>IE: 442.816.892.114 CNPJ: 32.887.327/0001-13 Nome Empresarial: DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA Nome Fantasia: DOURADOS SANEAMENTO Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: AVENIDA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA Nº: 163 CEP: 09.321-220 Município: MAUA</p> <p>Complemento: Bairro: JARDIM ZAIRA UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p>Data da Situação Cadastral: 26/02/2019 Posto Fiscal: PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO</p> <p>Atividades Econômicas: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente Obras de terraplenagem Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</p>	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/07/2025</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.5.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo





INFORME

PORTAL DE INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO FISCAL DE ISSQN

• Medidor de Conexão

• Fale Conosco

> home > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

Bom dia - Terça-feira, 7 de Abril de 2026 - 10:36hs

Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUA			
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
DATA DE ABERTURA 16/07/2025	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 146012	CNPJ/CPF: 32.887.327/0001-13	Inscrição Estadual 442425208110
NOME EMPRESARIAL DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 431340000 - 7.02 5% - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 812900001 - 14.05 5% - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 422270100 - 7.02 5% - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 429959901 - 7.02 5% - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 773220100 - 0% - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 421380001 - 7.02 5% - OBRAS DE URBANIZAÇÃO			
LOGRADOURO AVENI JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA	NÚMERO 163	COMPLEMENTO	
CEP 09321-220	BAIRRO/DISTRITO ZAIRA, JARDIM	MUNICÍPIO MAUÁ	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2025		
SITUAÇÃO ESPECIAL ****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****		
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 07/04/2026 10:36.			

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS - SF
COORDENADORIA DE CADASTRO TRIBUTÁRIO
DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão Cadastral

Código de Validação: EWP6.GFBZ.DK89.TRI4

Inscrição municipal : 146012
Contribuinte : DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA
Endereço : JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, AVENIDA, 163
Bairro : ZAIRA, JARDIM, MAUÁ, 09321220
Inscrição : 669231
CPF / CNPJ : 32.887.327/0001-13

Sócios : 669233 - MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOARES - 745.865.805-34

Ramo da Atividade : Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Obras de urbanização -
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Obras de terraplenagem
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Processo administrativo: SPP2530918418

Certifico, que dos assentamentos existentes neste departamento, consta que o contribuinte acima especificado, está inscrito no Cadastro Mobiliário Fiscal, desde 16/07/2025 até a presente data.

O referido é verdade e dou fé, tendo validade por 90 dias a contar da data do documento.

Mauá, 07/04/2026

DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

NOTA: Esta certidão está dispensada da assinatura da autoridade competente, em razão de emissão por meio eletrônico.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 32.887.327/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:02:21 do dia 07/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2026.

Código de controle da certidão: **24CC.4FE0.6A1A.F3DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 32.887.327

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 81106368

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/04/2026 11:03:26

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 32.887.327/0001-13


Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26040375212-20
Data e hora da emissão 07/04/2026 11:04:39
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SAJ
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA
Número: 2582/2026

Inscrição : 146012
Contribuinte : DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ : 32.887.327/0001-13
Endereço : AVENIDA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, 163
Bairro : ZAIRA, JARDIM, MAUÁ/SP - 09321220
Ramo da Atividade : Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Obras de urbanização -
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Obras de terraplenagem
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Certifico, que consta nos assentamentos do cadastro municipal a inscrição e ainda, que não constam débitos até a presente data para com esta municipalidade.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após a expedição da presente certidão.

O referido é verdade e dou fé, tendo validade por 90 dias a contar da data do documento.

Mauá, 7 de Abril de 2026.

Código de validação: **2OPA.JFFU.27OP.4FL2**

PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

OBS.: Conforme disposto no Art. 233, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 21/2014, esta certidão está dispensada da assinatura da autoridade competente por ter sido emitida pelo Sistema de Processamento de Dados.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SAJ
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Certidão Negativa

Número: 18959/2026

Contribuinte : 669231 - DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ : 32.887.327/0001-13
Endereço : JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, AVENIDA, 163
Bairro : ZAIRA, JARDIM
Cidade/UF/CEP : MAUÁ, SP, 09321-220

Certifico, por solicitação, que consta nos assentamentos do cadastro municipal a inscrição acima.

E ainda, que não constam débitos até a presente data para com esta municipalidade.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após a expedição da presente certidão.

O referido é verdade e dou fé, tendo validade por 90 dias a contar da data do documento.

Mauá, 07 de Abril de 2026
Código de Validação: CTZC.8Z7S.QQGQ.NWBA

Procuradoria da Dívida Ativa

OBS.: Conforme disposto no Art. 233, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 21/2014, esta certidão está dispensada da assinatura da autoridade competente por ter sido emitida pelo Sistema de Processamento de Dados.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.887.327/0001-13
Razão Social: DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA
Endereço: AV JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA 163 / JARDIM ZAIRA / MAUA / SP / 09321-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2026 a 30/04/2026

Certificação Número: 2026040120585321010848

Informação obtida em 07/04/2026 11:06:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.887.327/0001-13

Certidão nº: 37200431/2026

Expedição: 07/04/2026, às 11:07:10

Validade: 04/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.887.327/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDO JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 9809972

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA, CNPJ: 32.887.327/0001-13, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de abril de 2026.

PEDIDO Nº:

0095525321





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 9810001

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 06/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA, CNPJ: 32.887.327/0001-13, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente a todas as Comarcas/Fors Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de abril de 2026.

PEDIDO Nº:

0095525361





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1310853

FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1310853
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** no sistema eproc, verificamos **NADA CONSTAR** em nome de:

NOME: DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA

Raiz do CNPJ: 32.887.327

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SÃO PAULO

Município endereço da sede : MAUÁ

Endereço da sede : AV JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA 163 - JARDIM ZAIRA

Finalidade: LICITAÇÕES

Certidão emitida às 11:21 de 07/04/2026.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarca/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

A conferência dos dados do pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

Necessário complementar com a certidão de distribuição Cível em Geral - SAJ SGC.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsp.jus.br/download> - Solicitado por: DANILLO DE SOUZA DA SILVA - CF

***.031.988-** gov.br Ouro





07/04/2026

0095525417

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

**CERTIDÃO Nº: 9810043****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CRIMINAIS**, anteriores a 06/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** contra: *****

DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA, CNPJ: 32.887.327/0001-13, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

É **NEGATIVA**, nos termos do art. 8º, § 1º, da Res. CNJ nº 121/2010, a certidão na qual constem apenas inquéritos policiais, ou processos sem condenação transitada em julgado, ou em caso de gozo de sursis ou com pena já cumprida ou extinta. Esta certidão **PODERÁ SER COMPLETADA COM AS CERTIDÕES DE OBJETO E PÉ DOS FEITOS NELA APONTADOS**, solicitadas diretamente aos respectivos juízos, para indicação da situação em cada um deles.

Feitos relacionados somente ao nome pesquisado, **NÃO QUALIFICADO(A)**, em razão da inexistência de dados completos na base do Distribuidor, podem se referir a **HOMÔNIMOS**, e não à pessoa pesquisada. Nessa hipótese, esta certidão poderá ser acompanhada de declaração de homonímia do interessado, conforme modelo disponível em <http://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia>. Certidão com apontamentos apenas nesse campo considera-se **NEGATIVA**, nos termos do art. 8º, § 2º, da Res. CNJ nº 121/2010. Instruções para a correção de apontamento desatualizado ou para obtenção de certidão de homonímia estão disponíveis no endereço acima indicado, na aba **DÚVIDAS FREQUENTES**.

ESTA CERTIDÃO NÃO VALE PARA FINS ELEITORAIS. Ela abrange os feitos criminais e dos Juizados Especiais Criminais cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo e os constantes das fichas manuais da Comarca emitente distribuídos após 31/12/1993. A data de informatização de cada Comarca está disponível em <http://www.tjsp.jus.br/Download/PrimeiraInstancia/pdf/Comunicado.22.2019.pdf> - Com. SPI nº 22/2019.

VÁLIDA SOMENTE MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL, PODENDO SER CONFIRMADA EM <https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirConferencia.do>

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de abril de 2026.

PEDIDO Nº:**0095525417**

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tjsp.jus.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

CERTIDÃO Nº: 1310854

FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 1310854
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CRIMINAIS** no sistema eproc, verificamos **NADA CONSTAR** em nome de:

NOME: DOURADOS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA

Raiz do CNPJ: 32.887.327

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SÃO PAULO

Município endereço da sede : MAUÁ

Endereço da sede : AV JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA 163 - JARDIM ZAIRA

Finalidade: LICITAÇÕES

Certidão emitida às 11:21 de 07/04/2026.

ESTA CERTIDÃO NÃO VALE PARA FINS ELEITORAIS. Ela abrange os feitos criminais, dos Juizados Especiais Criminais e das Turmas Recursais cadastrados no sistema eproc referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Necessário complementar com a Certidão de Distribuição de Ações Criminais SAJ SGC.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsp.jus.br/download> - Solicitado por: DANILLO DE SOUZA DA SILVA - CF

***.031.988-** **gov.br** Ouro



A

Prefeitura Bom Jesus dos Perdões

Ref.: Dispensa Eletrônica nº 23/2026

Processo Administrativo nº 1458/2026

EXECUÇÃO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MEU PET CONTAINER

Prezados,

A DOURADOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO, inscrita no CNPJ nº 32.887.327/0001-13, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). Maria Conceição Oliveira Soares, portador(a) do RG nº 63.759.524-5 e CPF nº 745.865.805-34, vem por meio desta apresentar a proposta comercial a seguir

EXECUÇÃO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MEU PET CONTAINER					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	15.866,81
1.1	CANTEIRO DE OBRA			R\$	7.654,96
1.1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	R\$ 206,40	R\$ 1.238,40
1.1.2	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	unxmês	2,00	R\$ 993,89	R\$ 1.987,78
1.1.3	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	2,00	R\$ 1.263,02	R\$ 2.526,04
1.1.4	Locação de obra de edificação	M2	74,29	R\$ 17,38	R\$ 1.291,16
1.1.5	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	74,29	R\$ 5,31	R\$ 394,48
1.1.6	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	7,43	R\$ 29,22	R\$ 217,10
1.2	DEMOLIÇÃO E ATERRO			R\$	8.211,85
1.2.1	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral (ALAMBRADO)	M2	45,00	R\$ 32,06	R\$ 1.442,70
1.2.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,80	R\$ 82,65	R\$ 148,77
1.2.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,80	R\$ 111,99	R\$ 201,58
1.2.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF 08/2023	M3	60,00	R\$ 77,76	R\$ 4.665,60
1.2.5	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	60,00	R\$ 29,22	R\$ 1.753,26
2.0	BASE DO PET CONTAINER			R\$	15.121,64
2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO - RADIER			R\$	12.812,99
2.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	8,91	R\$ 61,99	R\$ 552,55
2.1.2	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,76	R\$ 104,64	R\$ 498,09
2.1.3	Lastro de pedra britada	M3	3,71	R\$ 217,98	R\$ 808,71
2.1.4	Lona plástica	M2	74,29	R\$ 2,04	R\$ 151,65
2.1.5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,91	R\$ 622,12	R\$ 5.543,98
2.1.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	8,91	R\$ 194,41	R\$ 1.732,49
2.1.7	Armadura em tela soldada de aço - 2 camada de tela 10x10	KG	326,88	R\$ 10,79	R\$ 3.527,84
2.2	SUPORTE PARA O CONTAINER			R\$	1.737,84
2.2.1	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,36	R\$ 104,64	R\$ 665,51
2.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	63,00	R\$ 10,94	R\$ 689,22
2.2.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	5,00	R\$ 11,30	R\$ 56,50
2.2.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,40	R\$ 622,12	R\$ 248,85
2.2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,40	R\$ 194,41	R\$ 77,76
2.3	ALVENARIA E FECHAMENTO			R\$	570,81
2.3.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	1,90	R\$ 217,74	R\$ 413,91
2.3.2	Chapisco	M2	3,80	R\$ 7,28	R\$ 27,66
2.3.3	Reboco	M2	3,80	R\$ 13,48	R\$ 51,22
2.3.4	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2', tipo galinheiro	M2	4,65	R\$ 16,82	R\$ 78,21

3.0 RAMPA DE ACESSIBILIDADE					R\$	2.488,81
3.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	3,96	R\$	217,74	R\$ 862,25
3.2	Chapisco	M2	7,91	R\$	7,28	R\$ 57,58
3.3	Reboco	M2	7,91	R\$	13,48	R\$ 106,63
3.4	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	3,96	R\$	18,81	R\$ 74,49
3.5	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	3,86	R\$	80,65	R\$ 311,31
3.6	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	m³	3,86	R\$	29,22	R\$ 112,79
3.7	Lastro de pedra britada	M3	0,68	R\$	217,98	R\$ 148,23
3.8	Armadura em tela soldada de aço	KG	14,87	R\$	10,79	R\$ 160,45
3.9	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	M3	1,08	R\$	505,47	R\$ 545,91
3.10	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,08	R\$	101,09	R\$ 109,18
4.0 ACABAMENTO BASE PET CONTAINER E RAMPA DE ACESSIBILIDADE					R\$	1.115,68
4.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	7,76	R\$	29,87	R\$ 231,79
4.2	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	12,28	R\$	27,17	R\$ 333,65
4.3	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	M2	1,24	R\$	443,74	R\$ 550,24
5.0 FECHAMENTO					R\$	31.532,08
5.1 INFRAESTRUTURA					R\$	7.047,25
5.1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 18 x 2,00m = 36,00 m	M	11,00	R\$	69,98	R\$ 769,78
5.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	7,14	R\$	61,99	R\$ 442,61
5.1.3	Forma em madeira comum para fundação	M2	20,40	R\$	104,64	R\$ 2.134,66
5.1.4	Lastro de pedra britada	M3	0,92	R\$	217,98	R\$ 200,54
5.1.5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,38	R\$	622,12	R\$ 1.480,65
5.1.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,38	R\$	194,41	R\$ 462,70
5.1.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	83,91	R\$	10,94	R\$ 917,98
5.1.8	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	5,76	R\$	11,30	R\$ 65,09
5.1.9	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	4,76	R\$	19,27	R\$ 91,73
5.1.10	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	25,60	R\$	18,81	R\$ 481,54
5.2 SUPERESTRUTURA					R\$	4.292,07
5.2.1	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	2,51	R\$	622,12	R\$ 1.561,52
5.2.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,51	R\$	139,97	R\$ 351,32
5.2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	206,82	R\$	10,94	R\$ 2.262,61
5.2.4	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	10,32	R\$	11,30	R\$ 116,62
5.3 ALVENARIA, ALAMBRADO E ACABAMENTO					R\$	20.192,76
5.3.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C - h=1,80m	M2	58,40	R\$	186,63	R\$ 10.899,19
5.3.2	Chapisco	M2	116,80	R\$	15,55	R\$ 1.816,24
5.3.3	Reboco	M2	116,80	R\$	15,55	R\$ 1.816,24
5.3.4	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	116,80	R\$	38,88	R\$ 4.541,18
5.3.5	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	3,00	R\$	272,18	R\$ 816,54
5.3.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	6,00	R\$	50,56	R\$ 303,36
6.0 LIMPEZA FINAL					R\$	1.074,98
6.1	Limpeza final da obra	M2	74,29	R\$	14,47	R\$ 1.074,98
TOTAL GERAL					R\$	67.200,00

Notas:

Proposta com Base no PROJETO – BASE PET CONTAINER;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Condição de Pagamento: em até 30 dias após Medição.


MARIA CONCEICAO OLIVEIRA
SOARES:745865805

Assinado de forma digital por MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOARES:74586580534
Dados: 2026.04.10 08:09:18 -03'00'

Mauá, 09 de abril de 2026.

Maria Conceição Oliveira Soares
RG: 63.759.524-5 / CPF: 745.865.805-34
Diretor(a) / Dourados Serviços de Saneamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO EXECUÇÃO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MEU PET CONTAINER		
---	--	--	--

ITEM	ETAPA	MESES		VALORES POR ETAPA COM BDI
		1	2	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.376,11 78%	R\$ 3.490,70 22%	R\$ 15.866,81
2.0	BASE DO PET CONTAINER	R\$ 15.121,64 100%		R\$ 15.121,64
3.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 2.488,81 100%		R\$ 2.488,81
4.0	ACABAMENTO BASE PET CONTAINER E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 1.115,68 100%		R\$ 1.115,68
5.0	FECHAMENTO		R\$ 31.532,08 100%	R\$ 31.532,08
6.0	LIMPEZA FINAL		R\$ 1.074,98 100%	R\$ 1.074,98
VALORES MENSAL COM BDI		R\$ 31.102,24	R\$ 36.097,76	R\$ 67.200,00

MARIA
CONCEICAO
OLIVEIRA
SOARES:745865
80534

Assinado de forma digital por MARIA
CONCEICAO OLIVEIRA
SOARES:74586580534
Dados: 2026.04.10 08:09:57 -03'00'

Mauá, 09 de abril de 2026.

Maria Conceição Oliveira Soares
RG: 63.759.524-5 / CPF: 745.865.805-34
Diretor(a) / Dourados Serviços de Saneamento

Assinado por 2 pessoas: MÁRCIO DE MORAIS e BRENDON JOSE MOREIRA NISA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7> e informe o código 3EAE-7870-8F2B-D8A7

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA:
EXECUÇÃO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MEU PET CONTAINER

COMPOSIÇÃO DE BDI DE ACORDO COM AS PRERROGATIVAS DO ACORDÃO TCU 325/2007			
Componentes do BDI	Mínimo	Médio	Máximo
Garantia	0	0,21	0,42
Risco	0	0,97	2,05
Despesas Financeiras	0	0,59	1,2
Administração Central	0,11	4,07	8,03
Lucro	3,83	6,9	9,96
Tributos	6,03	7,65	9,03

BDI ADOTADO	
Componentes do BDI	%
Garantia	0,40%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	
Despesas financeiras, observadas as cláusulas específicas do contrato	0,59%
Administração Central	
Despesas decorrentes de apoio técnico e administrativo e de supervisão, dados pelo escritório central da empresa	6,49%
Lucro (Honorários e Lucro)	8,90%
Tributos (Imposto de Renda, PIS, COFINS, CPMF, Contribuição Social sobre o Lucro)	7,65%
BDI	25,00%

Mauá, 09 de abril de 2026.

MARIA
CONCEICAO
OLIVEIRA
SOARES:745865
80534

Assinado de forma digital por MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SOARES:74586580534
Dados: 2026.04.10 08:10:49 -03'00'

Maria Conceição Oliveira Soares
RG: 63.759.524-5 / CPF: 745.865.805-34
Diretor(a) / Dourados Serviços de Saneamento

PABLO SOARES
OLIVEIRA:337177
20805

Assinado de forma digital por PABLO SOARES OLIVEIRA:33717720805
Dados: 2026.04.10 08:11:52 -03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3EAE-7870-8F2B-D8A7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MÁRCIO DE MORAIS (CPF 404.XXX.XXX-47) em 13/04/2026 09:09:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRENDON JOSE MOREIRA NISA (CPF 455.XXX.XXX-57) em 13/04/2026 11:35:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/3EAE-7870-8F2B-D8A7>