

TOMADOR: MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

EMPREENDIMENTO: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

| Ordem | Descrição Item                                                              | Referência de Preço   | Código da Referência | Unidade | Quantidade | Valor Unitario | Valor FEHIDRO | Valor Contrapartida | Valor Total |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| 1     | PRODUTO 01: PLANO DE TRABALHO                                               |                       |                      |         |            |                | 36.936,11     | 6.119,14            | 43.055,25   |
| 1.1   | COORDENADOR                                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.20             | h       | 25,00      | 336,570        | 7.218,39      | 1.195,86            | 8.414,25    |
| 1.2   | ENGENHEIRO - Ambiental/Civil                                                | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.31             | h       | 100,00     | 260,830        | 22.376,01     | 3.706,99            | 26.083,00   |
| 1.3   | ASSISTENTE TECNICO                                                          | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.13             | h       | 100,00     | 44,000         | 3.774,66      | 625,34              | 4.400,00    |
| 1.4   | DIGITADOR                                                                   | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.26             | h       | 100,00     | 41,580         | 3.567,05      | 590,95              | 4.158,00    |
| 2     | PRODUTO 02: LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES                             |                       |                      |         |            |                | 74.107,88     | 12.277,32           | 86.385,20   |
| 2.1   | COORDENADOR                                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.20             | h       | 40,00      | 336,570        | 11.549,43     | 1.913,37            | 13.462,80   |
| 2.2   | ENGENHEIRO - Ambiental/Civil                                                | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.31             | h       | 180,00     | 260,830        | 40.276,81     | 6.672,59            | 46.949,40   |
| 2.3   | CADISTA / CALCULISTA I                                                      | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.23             | h       | 260,00     | 71,110         | 15.860,95     | 2.627,65            | 18.488,60   |
| 2.4   | DIGITADOR                                                                   | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.26             | h       | 180,00     | 41,580         | 6.420,70      | 1.063,70            | 7.484,40    |
| 3     | PRODUTO 03: SERVIÇOS DE CAMPO                                               |                       |                      |         |            |                | 167.269,10    | 27.711,17           | 194.980,27  |
| 3.1   | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 61 ATÉ 150 KM                 | SABESP - MAIO/2025    | 74000168             | unid    | 1,00       | 1.706,51       | 1.463,98      | 242,53              | 1.706,51    |
| 3.2   | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS ATÉ 30 M                    | SABESP - MAIO/2025    | 74000143             | km      | 15,00      | 5.930,44       | 76.313,83     | 12.642,77           | 88.956,60   |
| 3.3   | CADASTRO DE PVE, PVA, BL, PI, TL E OUTROS                                   | SABESP - MAIO/2025    | 74000147             | unid    | 383,00     | 182,48         | 59.956,89     | 9.932,95            | 69.889,84   |
| 3.4   | LOCAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE SEÇÕES TOPOGRÁFICAS TRANSVERSAIS | SABESP - MAIO/2025    | 74000151             | km      | 5,70       | 6.039,88       | 29.534,41     | 4.892,91            | 34.427,32   |
| 4     | PRODUTO 04: ANÁLISE E DIAGNOSTICO ATUAL E PROGNÓSTICO                       |                       |                      |         |            |                | 75.193,79     | 12.457,21           | 87.651,00   |
| 4.1   | ENGENHEIRO - Ambiental/Civil                                                | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.31             | h       | 100,00     | 260,830        | 22.376,01     | 3.706,99            | 26.083,00   |
| 4.2   | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I                                         | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.46             | h       | 200,00     | 93,230         | 15.995,98     | 2.650,02            | 18.646,00   |
| 4.3   | CADISTA / CALCULISTA I                                                      | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.23             | h       | 250,00     | 71,110         | 15.250,91     | 2.526,59            | 17.777,50   |
| 4.4   | DIGITADOR                                                                   | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.26             | h       | 200,00     | 41,580         | 7.134,11      | 1.181,89            | 8.316,00    |
| 4.5   | COORDENADOR                                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.20             | h       | 50,00      | 336,570        | 14.436,78     | 2.391,72            | 16.828,50   |
| 5     | PRODUTO 05: AÇÕES IMEDIATAS E NÃO ESTRUTURAIS                               |                       |                      |         |            |                | 75.193,78     | 12.457,22           | 87.651,00   |
| 5.1   | ENGENHEIRO - Ambiental/Civil                                                | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.31             | h       | 100,00     | 260,830        | 22.376,01     | 3.706,99            | 26.083,00   |
| 5.2   | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I                                         | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.46             | h       | 200,00     | 93,230         | 15.995,98     | 2.650,02            | 18.646,00   |
| 5.3   | CADISTA / CALCULISTA I                                                      | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.23             | h       | 250,00     | 71,110         | 15.250,91     | 2.526,59            | 17.777,50   |
| 5.4   | DIGITADOR                                                                   | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.26             | h       | 200,00     | 41,580         | 7.134,11      | 1.181,89            | 8.316,00    |
| 5.5   | COORDENADOR                                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.20             | h       | 50,00      | 336,570        | 14.436,78     | 2.391,72            | 16.828,50   |
| 6     | PRODUTO 06: AÇÕES ESTRUTURAIS E SISTEMÁTICAS                                |                       |                      |         |            |                | 105.442,32    | 17.468,43           | 122.910,75  |
| 6.1   | ENGENHEIRO - Ambiental/Civil                                                | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.31             | h       | 150,00     | 260,830        | 33.564,01     | 5.560,49            | 39.124,50   |
| 6.2   | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I                                         | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.46             | h       | 280,00     | 93,230         | 22.394,37     | 3.710,03            | 26.104,40   |
| 6.3   | CADISTA / CALCULISTA I                                                      | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.23             | h       | 310,00     | 71,110         | 18.911,13     | 3.132,97            | 22.044,10   |
| 6.4   | DIGITADOR                                                                   | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.26             | h       | 250,00     | 41,580         | 8.917,63      | 1.477,37            | 10.395,00   |
| 6.5   | COORDENADOR                                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.20             | h       | 75,00      | 336,570        | 21.655,18     | 3.587,57            | 25.242,75   |
| 7     | PRODUTO 07: PLANO DE AÇÕES                                                  |                       |                      |         |            |                | 96.763,47     | 16.030,63           | 112.794,10  |
| 7.1   | COORDENADOR                                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.20             | h       | 80,00      | 336,570        | 23.098,86     | 3.826,74            | 26.925,60   |

|     |                                                           |                       |          |   |        |         |                |                |                |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---|--------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 7.2 | ENGENHEIRO - Ambiental/Civil                              | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.31 | h | 200,00 | 260,830 | 44.752,02      | 7.413,98       | 52.166,00      |
| 7.3 | DIGITADOR                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.26 | h | 250,00 | 41,580  | 8.917,63       | 1.477,37       | 10.395,00      |
| 7.4 | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I                       | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.46 | h | 250,00 | 93,230  | 19.994,97      | 3.312,53       | 23.307,50      |
| 8   | PRODUTO 08: RELATÓRIO FINAL – PLANO DIRETOR DE DRENAGEM   |                       |          |   |        |         | 28.867,74      | 4.782,46       | 33.650,20      |
| 8.1 | COORDENADOR                                               | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.20 | h | 20,00  | 336,570 | 5.774,71       | 956,69         | 6.731,40       |
| 8.2 | ENGENHEIRO - Ambiental/Civil                              | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.31 | h | 60,00  | 260,830 | 13.425,60      | 2.224,20       | 15.649,80      |
| 8.3 | DIGITADOR                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.26 | h | 100,00 | 41,580  | 3.567,05       | 590,95         | 4.158,00       |
| 8.4 | CADISTA / CALCULISTA I                                    | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.23 | h | 100,00 | 71,110  | 6.100,36       | 1.010,64       | 7.111,00       |
| 9   | PRODUTO 09: RELATÓRIO SÍNTESE - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM |                       |          |   |        |         | 22.767,37      | 3.771,83       | 26.539,20      |
| 9.1 | ENGENHEIRO - Ambiental/Civil                              | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.31 | h | 60,00  | 260,830 | 13.425,60      | 2.224,20       | 15.649,80      |
| 9.2 | DIGITADOR                                                 | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.26 | h | 100,00 | 41,580  | 3.567,05       | 590,95         | 4.158,00       |
| 9.3 | COORDENADOR                                               | DER/DERSA - ABRIL2025 | 35.03.20 | h | 20,00  | 336,570 | 5.774,71       | 956,69         | 6.731,40       |
|     |                                                           |                       |          |   |        | TOTAIS  | R\$ 682.541,57 | R\$ 113.075,40 | R\$ 795.616,97 |
|     |                                                           |                       |          |   |        |         |                | 14%            |                |

Responsavel Legal: Paulo Afonso Ferreira Bueno  
 CPF: 713.519.738-00

Responsavel Técnico: Veroneide de Oliveira Damasceno  
 Nº Registro: 5062018390-SP